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Clanok 1 
Uvodne ustanovenia 

1.1 Zmluvne strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledku verejnej sufaze na 
uskutoCnenie stavebnych prac na predmet 

„Rekon§trukcia ulice Podhradie a rekon§trukcla parkoviska na ulici Pri 
Stadione" 

vsulade so zakonom 6. 25/2006 Z.z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni 
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej ako „Dielo"). 

1.2 Tuto zmluvu uzatvara objednavater (verejny obstaravateF) so zhotovitefom (uspeSnym 
uchadza6om), ktory zabezpeci hospodamu a kvalitnu realizaciu stavby (predmetu 

1. Objednavater: 

Sidio: 
V zastupeni: 
iCO: 
Bankove spojenie: 
Cislo u6tu: 
Osoby splnomocnene 
pre vecne rokovania: 
tel.: 
fax: 
e-mail: ^ 

2. Zhotoviter: 
SidIo: 
V zastupeni: 
\tO: 
IC DPH: 
Zapisany v 
Bankove spojenie: 
Cislo u£tu: 
Osoby splnomocnene 
pre vecne rokovania: 
tel.: 
e-mail: 



obstaravania) v rozsaliu a za poclmienol< podra sufaznycti podl̂ ladov pre verejnu sufai a jej 
uvedenie do uzivania, bez ujmy na prevadzl<e, hospodarnosti a l<valite vyl(onanych prac. 

1.3 Zhotoviter vyhiasuje, ze ma opravnenie vyl(onavat v§etl<y cinnosti a zaroven ma dostatol( 
odbomych sl<usenosti, schopnosti a prostriedl<ov (najma financnych, personalnych a 
materialnych), aby zhotovil pre objednavatera Dielo uvedene v 6lanku Predmet zmluvy podra 
poiiadaviek objednavatera pre zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto (̂ lanku a zarover̂  
riadne a v dohodnutych lehotach. 

1.4 Zhotoviter sa zavazuje vykonavat vSetky cinnosti v sulade so vSeobecne ẑ vaznymi 
pravnymi predpismi platnymi a u&nnymi v Case ich uskuto6ftovania, ktore sa na uvedene Cinnosti 
vzllahuju. 

1.5 Objednavater sa zavazuje poskytnuf zhotovitefovi sufinnosf potrebnu na pinenie zmluvy. 
1.6 Zhotoviter berie na vedomie, ze verejny objednavater neposkytuje preddavky. Zhotoviter sa 

zavazuje poskytniit objedn&vaterovi v§etku sucinnost, aku od neho mozno oCakavaf, 
potrebnu na zabezpeCenie hospodarnosti a kvality prac podra tejto zmluvy 

Clanok2 
Predmet zmluvy - Dielo a terminy 

pinenia 

2.1 Zhotoviter s^ zavazuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatera 
zhotovif nasledovne Dielo: 

- realizaciu rekonStrukcie ulice Podhradie a rekonStrukciu parkoviska na ulici pri Stadione, 
vrozsahu podra projektovej dokumentacie, ktora bola zhotoviterovi odovzdana pri podpise tejto 
zmluvy; 
- zabezpecenie v§etkych suvisiacich Qnnosti a sluzieb potrebnych pre zhotovenie Diela 
a jeho odovzdanie do prevadzky, vyplyvajucich z tejto zmluvy a z platnych pravnych predpisov 

2.2 Zhotoviter sa zavazuje zhotovit Dielo uvedene v bode 2.1 v 
temiinoch: Zaiatie prac: do 5 dni od prevzatia staveniska 
Ukonfienie prac: do 60 dni odo dfta za5atia realizacie prac. 

2.3 Zhotoviter je opravneny pouzif na splnenie svojich povinnosti podra tejto zmluvy tretie osoby len 
po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatera. 0 udelenie suhlasu musi zhotoviter 
poziadaf tak, aby nebol objednavater pri posudzovani ziadosti zhotovitefa pod casovym tiakom, 
najneskor v§ak tri dni pred zamy§ranym pouzitim tretich osob zhotoviterom. Udelenie takeho 
suhlasu nesmie byf bez vaznych dovodov odmietnute alebo zadrziavane. Za vykonavanie Diela 
zhotoviterom sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob v sulade s tymto 
odsekom. 

2.4 Pri vykonavani Diela podra tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotoviter zodpoveda za 
§kodu, ako aj za vykonane prace vo vzfahu k objednavaterovi, ako keby pinil sam. 

Clanok 3 
Cena diela a fakturacia 

3.1 Cena za realizaciu Diela v pinom rozsahu je medzi zmluvnymi stranami v sulade s 
ustanoveniami zakona 6. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskor§ich predpisov dohodnuta v 
sulade s ponukou predlozenou vo verejnej sufazi vo vySke: 



celkom 67 560,11 € (slovom sesfdesiatsedemtisicpatstosesfdesiat eur, jedenasf centov) 

z toho: 

DPH 11 260,02 € (slovom jedenasftisicdvestoSesfdesiat eur dva centy) 

bez DPH 56 300,09 € (slovom patdesiatsesftlsic tristo eur devaf centov) 

(d'alej ako .cena za Dielo"). 

3.2 V cene za Dielo su zohFadnene vsetky pripadne okolnosti, ktore existuju v case zacatia prac, ako 
aj tie, ktore vzniknu v priebetiu vykonavania prac, a ktore zanovet̂  mozu sposobif sfazenie 
podmienok pri vykonavani Diela zhotovitefom, vratane mozneho zvysenia nakladov zhotovitefa 
V pripade, ak bude zabezpeCovaf osobitne opatrenia v dosledku existencie takych okolnosti. Cena 
za dielo odraza najma: 
a) nutnosf zabezpetenia uskutoCftovanych prac, 
b) priestorove moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitefom vzhFadom na charakter 
a umiestnenie Diela, 
c) zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska, 
d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejneho zaujmu (najma z dovodu hluku, 

prachu a vibracii), 

Zhotoviter ̂sa zavazuje na vlastne naklady zabezpefiif: 
a) zabezpecenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moznemu vzniku urazov 

tretich osob a aby sa chranilo zhotovovane Dielo pred odcudzenim a poskodenim Diela, 
easti Diela, pred odcudzenim a po§kodenim materialu potrebneho pre vykonavanie Diela, 
pred odcudzenim a poskodenim zariadeni pouzivanych pri zhotovovani Diela, 

b) vytytenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prisluSnu dokumentaciu, 
c) poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenii pri vykone povolania, 

3.3 Prilohou tejto zmluvy je podplsany protokol o priebehu a vysledkoch elektronickej 
aukcie, ktorym uchadza£ potvrdzuje ceny za predmet zakazky, ktore ponukol 
objednavaterovi a taktlez vykazy vymer do ktorych su premletnute jednotkove ceny 
jednotlivych poloiiek diela po elektronickej aukcii. 

3.4 Jednotkove ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako su uvedene v ponuke zhotovitefa 
(vykaze vymer), su pevne a nie je mozne ich dodatoCne upravovaf. Cena za dielo vypiyva 
z ponuky zhotovitefa a je stanovena ako maximalna. 

3.5 Objednavatef uzatvara tuto zmluvu ako vysledok verejneho obstaravania, a podfa §9 ods. 3 
zakona, nesmie uzavrief dodatok k zmluve uzavretej v sulade s § 45 zakona, ktorym by sa naplnili 
skutocnosti uvedene v tomto paragrafe ods.3. 

3.6 FINANCOVANIE PREDUETU ZAKAZKY SA BUDE REALIZOVAt FORMOU BEZHOTOVOSTNiHO 
PLATOBNiHO STYKU FORMOU UHRADY ZHOTOVITELOM VYSTAVENEJ FAKTURY, NA ZAKLADE SUPISU 
VYKONANYCH PRAC POTVRDENYCH STAVEBNYM DOZOROM A OBJEDNAVATELOM. FAKTURU ZA 

SKUTOdNE ZREAUZOVANE PRACE ZHOTOVITEL DORUti OBJEDNAVATELOVI V TROCH 

ROVNOPISOCH. SPLATNOSf FAKTURY JE 30 DNl'OD JEJ DORUCENIA 

3.7 Po ukonceni Diela apodpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami 
je zhotovitef povinny vystavif a dorucif objednavatefovi do sedem dni od podpisania 
Zapisnice o odovzdani diela fakturu v troch rovnopisoch. Vo fakture budii vysporiadane vSetky 
platby vykonane medzi zmluvnymi stranami v obdobi od podpisania tejto zmluvy do podpisania 



Zapisnice o odovzdani dieia, ako aj v§etl<y narol<y medzi zmluvnymi stranami im zname ku dt̂ u 
vystavenia faktury. 

3.8 Zapisnice o odovzdani diela je platna iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi stranami. 

Clanok4 
Prdva a povinnosti zmluvnych stran 

4.1 Objednavater sa zavazuje odovzdaf zhotovitefovi 1 vyhotovenie projektovej 
dokumentacie v elektronickej podobe najneskor pri podpise tejto zmluvy. 

4.2 Objednavatef sa zavazuje fonnou zapisnice odovzdaf zhotovitefovi stavenisko bez pravnych 
narokov tretich osob najneskor 10 dni po podpise zmluvy. 

4.3 Komunikacia medzi zmluvnymi stranami tykajuca sa priebehu prac na Dieie bude 
prebiehaf nasiedovnymi fomiami: 

a) doporutenou poStou; 
b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran 

(napr. Zapisnice o odovzdani diela, zapisnice z kontroinych dni); 
c) zapisom do stavebneho dennika. 

4.4 Zhotovitef zodpoveda za bezpeCnosf aochranu zdravia svojich pracovnikov na stavbe a 
za dodrziavartie ustanoveni VyhlaSky c. 374/1990 Zb. o bezpeCnosti prace a technickych 
zariadeniach pri stavebnych pracach a zakona c. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane 
zdravia pri praci aza 
zabezpefienie a organizovanie poziamej ochrany vzmysle prisluSnych predpisov. 
Zhotovitef zabezpe6i za tymto utelom koordinatora bezpecnosti. 

4.5 Zhotovitef musi zaviesf na stavbe take opatrenia, aby nedochadzalo k poru§ovaniu dobrych 
mravov (nepozivanie aikoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodneho spravania a pod.). Tieto 
opatrenia musia byf zabezpefiene predovSetkym s ohfadom na realizaciu prac za pinej 
prevadzky skolskeho zariadenia v jeho povodnych fiastiach, co predstavuje zvySeny vyskyt 
maloletych deti. 

4.6 Na odovodnenu ziadosf objednavatefa musi byf zodpovedny zastupca, pripadne 
ktorykofvek pracovnik zhotovitefa stavby odvolany a nahradeny novym pracovnikom do 7 
dni. Odvolany pracovnik nesmie viae vykonavaf ziadne prace, ani byf pritomny na zmluvnej 
stavbe. 

4.7 Zariadenie staveniska musi zodpovedaf vsetkym miestnym podmienkam a musi byf 
neustale udrziavane (vratane opiotenia - pokiaf bude stavenisko opiotene) vo funkCnom stave. 

4.8 Zhotovitef je povinny presvedcif sa pred uzavretim zmluvy o vSetkych okolnostiach suvisiacich 
s realizaciou vystavby, ako napr. oboznamif sa s miestom vystavby a miestnymi okolnosfami, 
moinosfou zariadenia staveniska a skiadovacich priestorov a pod. 

4.9 Zhotovitef vopred vyhodnoti vsetky okolnosti, ktore by mohli maf dopad na podmienky 
vykonavania prac, oboznami sa so vsetkymi fyzikalnymi podmienkami terenu a so vSetkymi 
viazanosfami, ktore sa vzfahuju na pracoviska (klimaticke podmienky, komunikacne cesty, 
dopravne prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, pristupy a pod.. 

4.10 Zhotovitef je povinny urobif vSetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska a jeho 
okoiia, hygieny na stavenisku, bezpecnosti osob, verejnej bezpecnosti a je povinny podrobif sa 
vSetkym povinnostiam vyplyvajucim prenho z platnych predpisov a zakonov. 

4.11 V pripade nakladov vzniknutych z dovodu nevyhnutnosti zabezpe&vaf napravne 
opatrenia akychkofvek nedostatkov na strane zhotovitefa tykajucich sa staveniska a jeho ochrany. 



ma objednavatef voci zhotovitefovi pravo na nahradu nal(iadov spojenych so zabezpecenim tychto 
opatreni. Objednavatef moze tal̂ tiez vystavif zhotovitefovi na sumu zodpovedajucu vynalozenym 
nal<iadom fal<turu so splatnosfou 15 dni od doaiCenia zhotovitefovi. Objednavatef je opravneny 
pouzif na odstranenie al<ychl(ofvel< nedostatl<ov aj tretie osoby. 

4.12 V pripade zistenia vady alebo nesuladu zhotovovaneho Diela sprojel<tom a so zmluvou a 
jej prilohami, je zhotovitef povinny bezodî ladne na svoje nai<lady vyl<onaf napravu, i<tora musi byf 
odsuhlasena objednavatefom. 

4.13 Prace, ktore zhotovitef vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez 
prikazu objednavatefa zapisaneho v stavebnom denniku, nebudu objednavatefom uhradene. Na 
poziadanie je ich zhotovitef povinny odstranif v primeranej lehote, pokiaf sa s objednavatefom 
nedohodnu inak. 

4.14 Zhotovitef je v celom rozsahu zodpovedny za vlastne sklady, §atne, stroje, pristroje, 
zariadenia, nastroje a materiaiy a je povinny zabezpeCif ich riadnu ochranu a udrziavanie v 
prevadzkyschopnom stave. 

4.15 Zhotovitef musi odstranif 7 dni pred odovzdanim dieia vSetok svoj material a zariadenia staveniska 
s vynimkou toho, ktore je potrebne na ukoncenie diela, resp. na odstranenie vad zistenych pri 
preberacom konani. 

4.16 Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitef na svoje naklady postaraf o vypratanie 
staveniska, dokiadne vycistenie staveniska a napravu pripadnych §k6d sposobenych pri reaiizacii 
stavby tak, aby boi zabezpeCeny povodny alebo dohodnuty stav a to najneskor do 7 dni po 
ukonfeni praĉ pokiaf nie je v zapisnici o odovzdani dohodnute inak. 

4.17 Zhotovitef umozni prisluSnym slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatefa 
a autorskemu dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi pravnymi predpismi a 
zvykmi. 

4.18 Zhotovitef ruCi za to, ze zabudovane materiaiy, dodavky a zariadenia su nove, prvej akosti, 
homoiogizovane pre Siovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym nonnam. 

4.19 Zhotovitef je povinny na stavbe viesf stavebny dennik v zmysle vyhl. 6. 85/1976 Zb. v 
zneni neskor§ich predpisov (vyhl. c. 378 / 92 Zb.) a podfa pokynov stavebneho dozoru 
objednavatefa. Objednavatef svojim podpisom do stavebneho dennika len potvrdzuje, ze videl 
stavebny dennik. K zaznamom zhotovitefa sa objednavatef pisomne vyjadri. Zaznamy 
objednavatefa maju uCinok bezprostredneho pisomneho oznamenia a zhotovitef je povinny 
okamzite toto oznamenie akceptovaf a riadif sa podfa neho, aj ked" ho nepodpiSe. 

4.20 Do dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy a to najma iidaje 
0 Casovom postupe prac, ich akosti a odovodnenia odchyiiek vykonanych prac od projektovej 
dokumentacie. Zhotovitef je povinny do 3 dni upozomif stavebny dozor objednavatefa na zavaf n6 
zapisy v stavebnom denniku. Objednavatef je povinny pravidelne sledovaf obsah a zapisy v 
stavebnom denniku. Denne zaznamy citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho 
zastupca. Stavbyveduci je povinny prediozif stavebnemu dozoru objednavatefa denny zaznam 
najneskor v nasledujuci pracovny deh. 

4.21 Stavebny dozor objednavatefa je opravneny daf pracovnikom zhotovitefa prikaz premSif prace iba 
ak zodpovedny pracovnik zhotovitefa nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpeCnosf 
uskutoCftovanej stavby, zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo tretich osob, alebo hrozia 
ine vazne skody. Inak nie je opravneny zasahovaf do Cinnosti zhotovitefa. Nemoze zasahovaf do 
sposobu riadenia zhotovitefa pri realizovani zmluvneho diela. 

4.22 V priebehu pracovneho Casu musi byf stavebny dennik na stavbe trvaie pristupny. Do 
stavebneho dennika mozu robif zaznamy opravnene osoby urcene podfa zoznamov a platnych 
predpisov. 



4.23 Zmluvne strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na ktory je 
mozne sa odvolaf v d'alSom konani (napr. zmena projektoveho riesenia, zamena materialu a pod.). 

4.24 Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa 
10 rokov od skontenia stavby. 

4.25 Zhotoviter, je povinny priebezne dokladovaf objednavatefovi resp. stavebnemu dozoru 
objednavatefa ako naiozii so stavebnym odpadom, ktory vznikol pri reaiizacii predmetu zakazky, 
prifiom nakiadanie s odpadom musi byt v sulade s platnymi pravnymi predpismi. 

Clanok 5 
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruCna doba, postup stran pri vadach diela 

5.1 Dielo sa povazuje za ukonCene jeho odovzdanim objednavatefovi. Odovzdanim diela sa 
rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokiaf sa 
V zapisnici nedohodne neskorSi temiin. Zapisnice sa vyhotovuje v siestich originaloch, 
priCom kazda zo zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim Dieia prechadza 
na objednavatefa zodpovednosf za Skodu na Diele. 

Obsahom Zapisnice o odovzdani diela su nasledovne iidaje: 

a) zakiadne |jdaje o Diele 
b) zhodnotenie kvality odovzdavaneho Diela 
c) konStatovanie objednavatefa, ze Dielo prebera k urcitemu dfiu 
d) dodatocne poiadovane prace, ktore vsak nemaju vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu 

a riadnemu û ivaniu Diela s iehotou na ich vykonanie 
e) siipis odovzdavanych dokladov (vratane dokladov podfa zakona 6. 254/1998 Z.z. v 

zneni neskorSich predpisov -zakon o verejnych pracach) 
f) predpokladane temiiny zhotovenie Diela podfa tejto zmluvy a jej dodatkov, a skuto6n6 

tenniny zhotovenie Diela, 
g) kon§tatovanie, ze dflom odovzdania zacina plyniif zamCna iehota a dizka jej trvania 
h) datum 
i) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov 

5.2 Pokiaf Dielo vykazuje vady, objednavatef Zapisnicu o odovzdani diela nepodpise. Namiesto 
tejto zapisnice podpisu zmluvne strany Zapisnicu o odovzdavacom konani, ktorej obsahom 
budii nasledovne udaje: 

a) zSkladne iidaje o Dieie b) zoznam vad Diela 
c) dovody, pre ktore objednavatef Dielo neprebera 
d) odovodnenie vad zhotovitefom 
e) urCenie lehdt na odstranenie vad Diela 
f) datum 
g) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov 
Po odstraneni vad Diela opakujii zmluvne strany primerane postup podfa predchadzajuceho odseku 
tohto Clanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitef vady neodstrani ani po tom, ako neuspeSne 
prebehio druhe odovzd̂ vacie konanie, je objednavatef opravneny vady Dieia odstranif na naklady 
zhotovitefa a to aj prostrednictvom tretich osob. 

5.3 Zhotovitef okrem atestov, reviznych sprav a ostatnych pozadovanych dokladov na 
zaCiatku Odovzdavacieho konania odovzda objednavatefovi aj nasledovne dokumenty: 



a) stavebny dennik - original, 
b) preberacie protokoly suvisiace so stavbou. 

5.4 Naklady, ktore vyplynu z pripadneho neuspeSneiio Odovzdavacietio konania zna§a 
ziiotoviter. Zaru6na doba zacina plynut vzdy az dnom podpisania Zapisnice o odovzdani 
diela obidvoma zmluvnymi stranami. 

5.5 Zmluvne strany sa dohodii, ze zamfina doba na Dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy bude 5 rokov. 

5.6 Objednavatef je povinny umoinif zhotovitefovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokiaf je 
to potrebne pre moznosf riadneho odstranenia vad. Pokiaf neumozni objednavatef 
zhotovitefovi vdohodnutom Case pristup do prisluSneho priestoru (miestnosti), je 
povinny suhiasit s posunom terminu dohodnuteho na odstranenie vady o dobu, po ktom bol v 
ome§kani. 

5.7 Objednavatef nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitefom u2ivat 
neodovzdane zmluvne dielo ani jeho cast. 

5.8 Zhotovitef zodpoveda za to, ze Dielo bude realizovane v sulade s prisluSnymi pravnymi 
predpismi a platnymi technickymi nomiami. 

5.9 Ẑ ruCna doba podfa preberacieho protokolu je 60 mesiacov. 

5.10 Objednavatef oznami zhotovitefovi dopoaicenym listom a bez zbytoCneho odkladu 
preukazatefne vady Diela, ktore sa objavili poCas zarufinej doby. V tomto oznameni 
objednavatef uvedie, ako sa vady prejavuju a pripadne dolozi dokazne prostriedky. 

5.11 ZaruCna doba zadina plynut dftom odovzdania a prevzatia Diela aodstranenia pripadnych 
vad a nedorobkov, uvedenych v Zapisnici o odovzdani a prevzati Diela, 

5.12 Plynutie zamSnej doby sa preaisuje dnom doruCenia oznamenia objednavatefa o uplatneni naroku 
na odstranenie reklamovanej vady zhotovitefovi. 

5.13 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto 
zmluve a v projekte stavby. 

5.14 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu stavby. 

5.15 Oznamenie reklamovanych vad - rekiamacia) musi byf vykonana pisomne a musi 
obsahovat oznacenie vady (miesto, dotknutu cast Diela) a popis, ako sa vada prejavuje: 

a) zjavne vady - su vady a nedorobky, ktore objednavatef zistil alebo mohol zistif 
odbomou prehliadkou pri preberani Diela, musia byf reklamovane zapisanim v zapisnici 
0 odovzdani a prevzati Diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo objednavatefa 
na ich bezplatne odstranenie zanika, 

b) skryte vady - su vady, ktore objednavatef nemohol zistif pri preberani Diela a vyskytnu 
sa V zarucnej dobe. Objednavatef je povinny ich reklamovaf u zhotovitefa najneskor do 30 dni 
od ich zistenia. Zhotovitef je povinny na reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej 
obdrzani a dohodnuf s objednavatefom primeranu lehotu odstranenia vady. Havarijne stavy 
je povinny zhotovitef odstranif obratom po ich nahlaseni objednavatefom. 

5.16 N̂ roky objednavatefa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 
Obchodneho zakonnika. 



5.17 Zhotoviter sa zavazuje odstranif relciamovane vady v techniclcy najl<rat§om moznom Case. 

5.18 Zhotoviter zodpoveda ien za tie vady, l̂ tore vznildi jeho cinnosfou pri pineni zavazkov podra 
tejto zmluvy. Zhotoviter nezodpoveda za vady, ktore nastali v dosledku neodbomeho zasahu aletx) 
nespravneho uzivania zo strany objednavatera alebo inej osoby alebo okolnosfami, ktore 
vyIuCuju zodpovednosf zhotovitera v zmysle § 374 Obchodneho zakonnika. 

5.19 Zhotoviter je povinny bez zbytocneho odkladu odstranif aj take vady, za vznik ktorych 
preukazaterne nezodpoveda, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto vzniknute 
budu zhotoviterovi uhradene na zaklade vzajomnej dohody. 

Clanok 6 
Zmluvne pokuty a nahrada §kody 

6.1 V pripade omeskania zhotovitera so splnenim dohodnuteho tenninu dokonCenia Diela, je 
zhotoviter povinny zaplatif objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny diela, 
za kaldy Co i len zaCaty def̂  ome§kania. 

6.2 Ak bude objednavater v omeskani so zaplatenim mesacnych faktiir alebo konecnej faktury, je 
povinny zaplatif zhotoviterovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy deft 
omeSkania. 

6.3 V pripade, ze zhotoviter neodstrani vcas (v objednavaterom urcenej lehote) neCistoty vzniknute 
poCas zhotovovania Diela, na ktore bude objednavaterom vyzvany, je zhotoviter povinny zaplatif 
objednavaterovi zmluvnu pokutu vo vyske nakladov, ktore vynalozi objednavater na odstranenie 
neCistot zvySenu o 50%. 

6.4 V pripade, ak zhotoviter nedodrzal dohodnutu kvalitu Dieia a neodstrani zjavne vady a 
nedorobky v dohodnutom tennine, je povinny zaplatif objednavaterovi zmiuvnii pokutu vo vySke 
1.660 eur za kazdy, aj zacaty den po dohodnutom tennine az do dna odstranenia tychto vad a 
nedorobkov. 

6.5 VSetky zmluvne pokuty a Skody ma objednavater pravo odpocitaf z mesaCnej fakturacie, resp. 
z niektorej nasledujucej fakturacie podra rozhodnutia objednavatera. 

6.6 Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok na nahradu Skody. 

6.7 Zhotoviter aici za kazdu Skodu, ktora vznikne nere§pektovanim platnych predpisov, nariadeni 
a taktiez za skody na novych alebo jestvujucich stavebnych dielach, susediacich objektoch so 
stavbou a na vonkajSom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, inzinierskych siefach a 
pod.. 

6.8 Zhotoviter ruCi za kazdu Skodu sposobenu nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti 
uvedenych v tejto zmluve. 

Clanok? 
Vy§§ia moc 

7.1 VySSou mocou sa rozumeju nepredvidaterne a neodvratiterne udalosti ako napriklad vojna, 
zivelne pohromy a podobne, ktore znemoznuju pinenie podra tejto zmluvy. 

7.2 Ak okolnosti vyssej moci vzniknu, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto 



okolnosti oznamif tuto skutoCnosf drutiej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana nespini tiito 
infonnafinu povinnosf voCi druhej zmluvnej strane, nema pravo odvoiavat sa voCi dmhej 
zmluvnej strane na vySSiu moc a je zodpovedna za vzniknutu §kodu v rozsatiu akoby okolnosti 
vy§§ej moci nenastali. 

7,3 2iadna zo zmluvnych stran nezodpoveda za skodu sp6sot)enu druhej zmluvnej strane 
nesplnenim zavazkov, pokiaf je Skoda sp6sot)ena vySSou mocou. 

Clanok 8 

Odstupenie od zmluvy 

8.1 Ak sa pinenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vyiucujuce zodpovednosf, strana ktora 
sa bude chcief odvolaf na take okolnosti, bude maf pravo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstiipif 
od tejto zmluvy po zaslani pisomneho oznamenia druhej strane. Ucinky odstupenia v takomto 
pripade nastanu dnom domCenia oznamenia a skuto5nosf, ze tieto okolnosti trvaju. 

8.2 Pre uCely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednosf prijima pravna uprava podfa § 
374 Obchodneho zakonnika. 

8.3 V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na Diele z dovodov uvedenych v 
predchadzajucich bodoch tohto Clanku, je zhotovitef povinny vykonaf take opatrenia a 
zabezpecenie Oiela, ktore zamedzia jeho zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo inej Skode. 
Rozsah, sposob a iihrada nakladov spojenych s vykonanim takychto opatreni, budii 
dohodnute zmluvnymi stranami pred vykonanim tychto prac. Navrh predlozi zhotovitef. 

8.4 Zmluvne strany sa dohodii, ze porusenie zmluvnych povinnosti oznaCenych za podstatne, 
zaklada opravnenie odstupif od tejto zmluvy tej strane, ktora je pomsenim povinnosti dotknuta. 
Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodneho zakonnika a je 
mozne ho vykonaf do 14 dni odo dna, kedy sa odstupujijca strana o podstatnom poruSeni 
zmluvnych podmienok dozvedela. 

8.5 Zmluvne strana sa dohodii, ze za podstatne poaisenie zmluvnych podmienok sa okrem 
ustanoveni takto oznaCenych v predchadzajiicich clankoch tejto zmluvy, oznaCuju aj: 
a) nedodrzanie tenninu vystavby zhotovitefom, pricom za dovod na odstiipenie od zmluvy 

sa povazuje meSkanie zhotovitefa dIhSie ako 5 dni, 
b) vykonavanie stavebnych prac zhotovitefom v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto 

zmluve alebo v rozpore s technologickymi postupmi urCenymi platnymi nomiami. 
8.6 Pri pomSeni povinnosti oznaCenych ako podstatne, ak opravnena strana nevyuzije pravo odstiipif 

od zavazku, ma za nasledok povinnosf druhej strany pristiipif na zmenu zmluvy v tej Casti, 
ktora je poruSenim povinnosti dotknuta. 

ClanokS 
Spory a ich rieSenie 

9.1 Prava a povinnosti neupravene touto zmluvou sa budu riadif prislusnymi ustanoveniami 
Obchodneho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenskeho pravneho poriadku. VSetky 
spory, ktore vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesif prisluSny sud Slovenskej republiky. 



Clanok 10 
Zavere£ne ustanovenia 

10.1 AkekolVek zmeny a dopinky tejto zmluvy musia maf pisomnii fomiu a musia byf podpisane 
oboma zmluvnymi stranami. 

10.2 V pripade zmeny obchodnetio mena, adresy, sidia alebo cisia uCtu, alebo zmeny kontaktnej 
osoby kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skutocnosf bezodkladne druhej zmluvnej strane 
doporufenym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo dfia takehoto oznamenia 
vykonavaf na novu adresu. 

10.3 Neoddelitefnou sufiasfou tejto zmluvy su prilohy podFa textu tejto zmluvy. 
10.4 Zoznam opravnenych osob - zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s urCenim ich 

kompetencii bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy. 
10.5 Ak by niektore ustanovenia zmluvy mali byf neplatnymi uz v case jej uzavretia, alebo ak sa 

stanu neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuta platnosf ostatnych ustanoveni 
zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziju ustanovenia Obchodneho zakonnika a 
ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktore su svojim obsahom a ufelom 
najblî ie k obsahu a uCelu zmluvy. 

10.6 Zmluva nadobuda platnosf df̂ om podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a iiCinnosf 
dftom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskutoCnenia Diela. 

10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych 
po podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatefa dva rovnopisy obdrzi zhotovitef. 

Vo Svatom Jure, dna .?^.?f- '^^^ V Bratislave, dna 19.07.2013 

objednavatera: Za zhotovitera: 

-Aqxiacorn s.r.o. 
Klincov^ 35, 821 05 Bratislava 

iCO: 45 860 327 
DiC; 2023120000 

Ing. Radoslav Junga 

konatef 


