Zmluva o dielo ¢. 02/2018

uzatvorena podl'a zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Statutarny organ:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IBAN:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH :

IBAN

Zmluvné strany:

Materska Skola, Palarikova 22, KoSice

Mgr. Eva Chovancova, riaditel’ka materskej skoly
Palarikova 22, 040 01 Kosice

35543132

2021635517

SK97 5600 0000 0005 0394 7001

Bautec Slovakia, s.r.o

Jakobyho 6, 040 01 Kosice

Miroslav Krazel’ - konatel’ spolo¢nosti
46631259

2023513305

SK2023513305

SK88 1100 0000 0029 2987 4996

(d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany*)

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze sa presvedcili o identite druhej zmluvnej strany a Ze
oznacenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy zodpoveda aktudlnemu stavu

Preambula:

zapisanému v obchodnom registri.

Tato zmluva o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania
v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich pravnych
predpisov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného

obstaravania zédkazky s nizkou hodnotou.

l. Vychodiskové podklady a udaje

1. Nazov stavby:

Vymena okien a oprava fasady v 1. paviléne MS

2. Miesto stavby: Materska §kola, Palarikova 22, KoSice

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pre objednavatela Vymena okien a oprava
fasady v 1. paviléne MS a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru a projektovej

1. Predmet diela

dokumentécie, ktoré tvoria neoddelite'nt prilohu tejto zmluvy.
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2. Zhotovitel' sa zavézuje, ze zabezpeti kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac v
stlade s vyhotovenou projektovou dokumentaciou a prisluSnym vykazom-vymer. VSetky
prace a sluzby suvisiace s dodavkou zhotovitel’ vykona na vlastné naklady a zodpovednost.

3. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetky osoby vykondvajice odborné prace, vratane osdb
nominovanych subdodavatel'ov, disponuju prisluSnymi opravneniami, ktoré im urcuju
osobitné predpisy.

4. Objednavatel sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi ucinnu stcinnost’ potrebna pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady vcas, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

I1l. Cenadiela

1. Cena za vykonanie diela je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitel’a zo dita 27.6.2018
ako vitaza verejného obstardvatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy v sulade
S ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich pravnych predpisov
Vv nasledovnej vyske:

Cena diela celkom 8.802,58 EUR bez DPH (osemtisicosemstodva Eur 58/100)

Sadzba 20% 1.760,52 EUR (jedentisicsedemstosestdesiat Eur 52/100)

Cena diela celkom 10.563,10 EUR s DPH (desat'tisicpdt’stosest’desiattri Eur 10/100)

2. Dohodnuté cena na dany rozsah diela je stanovend ako cena maximalna, pevna, t.j. cena,
ktoru nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych materialov, paliv, energii a pod.
3. Cena diela zahfia vSetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela

st zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zaroven je v cene diela zahrnuté aj poistenie za nadhradu Skody, ktora moze vzniknit’ ¢innostou
zhotovitel'a, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami alebo inymi
okolnostami sposobenymi vy$Sou mocou.

4. Objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

IV.  Platobné podmienky

1. Cenu za vykonanie diela uhradi objedndvatel bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitel'ovi na zaklade faktary, ktoru zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela, a to podl'a skuto¢ne
vykonanych prac odsthlasenych opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory supis potvrdi
peciatkou a svojim podpisom. Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna jej preukdzaného dorucenia
objednavatel'ovi.

2. Faktara musi byt zostavena prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a
oznacenie v sulade s ocenenym popisom prac. Sucast'ou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz
vymer v cenovom ohodnotent.

3. Faktira musi obsahovat vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ stanovené nalezitosti, objednévatel je opravneny vratit’ ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatel’ovi.

V. Cas vykonania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:

Zaciatok realizacie diela — den protokolarneho odovzdania staveniska

Ukoncenie realizécie diela — 60 dni odo diia protokolarneho odovzdania staveniska
2. K odovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo dia ucinnosti zmluvy, pripadne v inom
termine po dohode oboch zmluvnych stran, a to na zaklade pisomného protokolu podpisaného
oboma zmluvnymi stranami.

3. Predmet diela bude realizovany podl'a vzajomne odsuhlaseného ¢asového harmonogramu.
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4, Zmena terminu vykonania diela moze byt upravena iba vzajomnou dohodou zmluvnych
stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

5. Ak zhotovitel’ po¢as vykonavania diela zisti prekazku, ktord mu brani v riadnom a véasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatela bezodkladne pisomne
informovat’.

6. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavidzuje sa
objednavatel tato zakazku prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty

1. Ak objednavatel' nezaplati dohodnutii cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo
ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

2. Ak zhotovitel' odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy,
zaplati zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deit omeskania.

3. Ak sa zhotovitel omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel’ ma pravo ziadat’
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeSkania.

VIl. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zaruc¢na doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zac¢ina plynat odo dita odovzdania diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zarucnd doba podla tychto zaru¢nych listov. Pocas
zarucnej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezodkladne odstranit’
vadu diela. Ozndmenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich zisteni.

2. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat pocas
zarucnej doby pozadované vlastnosti.
3. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od

prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

4. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad
alebo nedorobkov doruc¢enim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokonfend praca
oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.

5. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupOsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrZanej Ciastky faktiry.

6. Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel’ sposobi objednavatel'ovi nedostatoénym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel'. Kto porusi svoju povinnost’ zo
zavazkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu sposobent druhej strane okrem pripadu, ak by sa
preukazalo Ze porusenie povinnosti bolo sposobené okolnost’ami vyluc¢ujucimi zodpovednost’.

VIII. Poistenie
1. Zhotovitel je povinny preukazat sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej

zodpovednosti za skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za skodu sposobenti
objednavatel'ovi spdsobent pri alebo v stvislosti s vykonanim diela.

2. Zhotovitel sa zavizuje udrziavat v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby
realizacie predmetu diela.
3. Zhotovitel’ je zaroven povinny uzatvorit' poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenti na

majetku v stvislosti s realizaciou predmetu diela a je povinny ho udrziavat’ v platnosti az do
dokoncenia aodovzdania diela objednavatelovi. Poistna zmluva musi byt uzavretd
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s renomovanym poistovatel'om s celoslovenskou posobnost'ou a to na sumu dostacujicu na tieto
ucely.

4. Doklad o0 uzavreti poistenia, preukazujuci aj uhradu poistenia, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi najneskor pri prevzati staveniska. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti p6jde
0 samostatné poistenie, ktoré¢ sa bude vzt'ahovat’ vylu¢ne na predmet diela. Zhotovitel’ sa zavizuje
zabezpecCit', aby jeho dodavatelia uzavreli a udrzovali v platnosti obdobné poistné zmluvy s tym,
ze zhotovitel je plne zodpovedny za splnenie tejto ich povinnosti.

IX.  Podmienky vyhotovenia diela

1. Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) za objednavatela: Ing. Viktoria Steinerova
b) za zhotovitela: Miroslav Krazel’
2. Objednavatel’ zabezpeci vsetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnu st¢innost’.
3. Na miesto vykonania diela mdzu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatel’a.
4. Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych
staveniskach, ktoré¢ pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.
5. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ technologicky postup uréeny vyrobcom materialu.
6. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ dielo podla projektovej dokumenticie a vykazu-vymer
bez pozadovania jeho zmien.
7. Zhotovitel je povinny spracovat’ aodovzdat objednavatelovi vecny a Casovy

harmonogram s terminom dokoncenia a odovzdania prac a plan organizacie vystavby najneskor
do 5 dni od uzavretia zmluvy.

8. Zhotovitel znasa spoésobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednévatel'om.
9. Objednévatel’ je opravneny kontrolovat vykonéavanie diela kedykol'vek pocas jeho

realizécie. Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedend v stavebnom denniku.

10.  Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik a poverend osoba uréena objednavatel'om ako
jeho opravneny zastupca mdze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny stavby
pocas jej realizacie, ktoré nie su v stlade projektovou dokumenticiou, musia byt vopred
odsthlasené objednavatelom anasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zéastupcov oboch zmluvnych stran.

11. Stavebny dennik sa bude nachadzat’ vZdy na stavenisku, na mieste vopred dohodnutom pri
odovzdani staveniska aby bol k dispozicii pre kontrolu dennych zdznamov a moznost’ zapisu zo
strany investora, stavebného dozoru, pripadne d’al§$im ucastnikom stavby. Stucastou stavebného
dennika bude aj fotodokumentécia rozhodujtcich skutoénosti zachytenych v priebehu vykonania
prac s identifikacnym oznacenim miesta, s ddtumom a ¢asom zhotovenia na kazdej snimke v
elektronickej forme na CD, s tym, ze CD s fotodokumentaciou bude odovzdané na poziadanie
prislusnym zodpovednym zastupcom objednavatel’a, najneskor vSak pri odovzdavani a preberani
ukonceného diela. Pojde spravidla o dennti fotodokumentaciu rozhodujucich casti diela, podla
dohody stavebného dozoru objednavatel’a a hlavného stavbyveduceho zhotovitel’a.

12.  Zhotovitel' po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaji na
stavenisku a zabezpeci jeho vypratanie. Ak dojde k poskodeniu terénu v bezprostrednom okoli
Skoly stavebnymi pracami, pri manipuldcii s tovarom alebo odpadom uvedie zhotovitel' do
povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatel’ovi.

13.  Zhotovitel' predlozi certifikat kvality vydanym nezavislou instituciou, ktord potvrdi
splnenie noriem zabezpecenia kvality v zmysle STN EN ISO 9001 alebo iny platny ekvivalent. Za
podmienky, Ze ekvivalentné plnenie preukdze splnenie rovnakych alebo vysSich parametrov v
porovnani s uvedenymi parametrami v opise a nebude v rozpore s inymi vSeobecne platnymi
predpismi a rozhodnutiami prislusnych organov. Ak zhotovitel’ pontikne ekvivalentné plnenie, je

povinny do piatich (5) pracovnych dni od uzavretia Zmluvy predlozit' potvrdenie, ze nim
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ponuknuty material /stavebny postup je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch -
ekvivalentny materidl vratane popisu parametrov, ktory spliia Gzitkové, prevadzkové a funkéné
charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na zabezpecenie ucelu na ktory je pozadovany material
urceny.

14.  Zhotovitel predlozi platné osvedcenie odbornej spodsobilosti na vykon cinnosti
stavbyveduceho - pozemné stavby. Uvedeny stavbyveduici bude riadit’ a koordinovat’ stavbu.
15.  Zhotovitel’ je povinny pred zahajenim samotnych prac na stavbe predlozit’ na schvalenie

stavebnému dozoru:

- Menny zoznam pracovnikov a ich zaskolenie a sposobilost’ pracovnikov na zemné

prace.

- Menny zoznam zamestnancov / zivnostnikov s potvrdenim o ich zamestnani, v

pripade zmeny u svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (zvysenie

poctu, vymena zamestnancov a pod.) je zhotovitel’ povinny pisomne predlozit’ stavebnému

dozoru tito zmenu.

- Technické listy a certifikaty k stavebnym materidlom, ktoré budi na stavbe

pouzivane.

- Vsetky prace a dodavky, ktoré bude zhotovitel' realizovat’ musia byt schvalené

stavebnym dozorom objednévatela.
16.  Zhotovitel je zodpovedny za to, ze pred zhotovenim diela zameria skuto¢né rozmery
potrebné pre zhotovenie diela.
17.  Nepredlozenim pozadovanych dokumentov v osobitnych poziadavkach v stanovenom
termine uchadzac suhlasi so zmluvnou pokutou vo vyske 10% z celkovej ceny diela bez DPH.
Pokuta je splatné na zaklade osobitnej faktiry do 14 dni od terminu jej vystavenia.
18.  Zhotovitel' zodpoveda objedndvatel'ovi, Ze pri realizovani diela bude plnit’ a dodrziavat’
vSetky prislusné ustanovenia pravnych a technickych predpisov v SR/EU, a Ze po dokonceni bude
dielo vietky takéto ustanovenia spiiat’. Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykonavani diela pouzit
hmoty a vyrobky niZSej kvality a akosti ako s zadefinované v sprievodnej dokumentacii diela a
vo vykaze vymer. Rovnako nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok zmluvy, ktoré vykonal
objednavatel’, a ktoré su pre zhotovitel'a zavdzné. Zhotovitel' diela bude vykonavat' dielo vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, zavdzuje
sa vykonavat prace na svoje vlastné nebezpecenstvo a naklady, vlastnymi prostriedkami a
materidlom, pri dodrZani zadanych parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
vSeobecne zavdaznych technickych poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a
bezpec¢nostnych predpisov. Vykonanim diela méze poverit’ zhotovitel’ aj ini osobu. Pri vykonani
diela inou osobou (subdodavatel’) ma zhotovitel zodpovednost’, akoby dielo vykonéaval sam.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze zabezpeci potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sposobilych
pracovnikov na riadne a v€asné splnenie diela podla tejto zmluvy.
19.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetky rozdiely a vopred odsuhlasené zmeny zaznamena v
stavebnom denniku a tieto zmeny bud( zapisané v protokole o prevzati diela, alebo jeho
dokoncenej casti. Zhotovitel je povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne informovat
objednavatel’a a to zaslanim emailu s prilohou fotodokumentécia zépisu zo stavebného dennika.
20. Zhotovitel je povinny si zabezpecit na vlastné naklady skladovacie priestory na stavenisku,
zabezpecit’ si na vlastné ndklady ur¢ené meradlo s platnou reviziou na meranie spotrebovanych
médii. Zapis s pociatocnou hodnotou meradla sa vykona pri odovzdani staveniska v stavebnom
denniku a zaroven sa zhotovi a prilozi fotodokumentéacia. Po ukonceni diela sa zapiSe koncovy
stav meradiel a vyhodnoti sa spotrebované mnoZstvo médii a vypocita sa cena za spotrebované
mnozstvo médii. Cenu za spotrebované mnozstvo je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi,
a to na zéklade vystavenej faktiry, alebo znizenim vyslednej ceny diela, alebo na zéklade inej
pisomnej dohody.
21. Zhotovitel’ je povinny nahlasit’ zaujatie verejného priestranstva — zariadenie staveniska,
velkokapacitné kontajnery, atd’. ziadostou prisluSnému uradu. Vzniknuté naklady znasa
zhotovitel stavby.
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22. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela reSpektovat’ pokyny stavebného dozoru a
objednéavatela.
23. Stavebny dozor objednavatel’a je opravneny:

a) odovzdat’ stavenisko,

b) vykonavat kvalitativno — technickt kontrolu realizovanych stavebnych prac,

¢) v spolupraci so zhotovitel'om navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie zavad,

d) kontrolovat’ ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,

kontrolovat’ ich vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac

a dodavok (atesty, protokoly),

e) kontrolovat’ postup prac,

f) kontrolovat’ a potvrdzovat’ odstranenie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia, vyjadrovat’

sa k zmene terminov,

g) v pripade nutnosti, t.j. hroziaci vznik $kod, nedodrzanie bezpecnosti s ohrozenim Zivota

alebo zdravia pracovnikov alebo samostatnej stavby prerusit’ alebo zastavit’ prace zhotovitel’a,

h) kontrolovat’ supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly. Zhotovitel' zabezpeci ucast’

svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor

objednavatel'a a bez meskania urobi opatrenia na odstranenie vycitanych zavad a odchylok od

technickej Specifikacie. Zhotovitel umozni zastupcovi objednévatela kontrolovat

vykonavanie dohodnutych prac. Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych

diioch, ktoré sa budu konat’ 1- krat za tyzdenl v priebehu dohodnutej doby realizécie diela. Na

tychto kontrolnych dnoch sa bude uskutocnovat’ hodnotenie kvality a postupu prac podla

dohodnutého ¢asového harmonogramu plnenia.
24.  Zhotovitel' odstrani na vlastné néklady vSetky odpady vzniknuté pri realizacii diela.
Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v zmysle platnej legislativy. Pri odovzdédvani a prevzati diela
predlozi objednavatel’'ovi doklad o nakladani s odpadmi od osoby opravnenej nakladat’ s odpadmi.
Ak si zhotovitel’ nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je objednavatel’ opravneny odstranit’
takéto odpady a necistoty sam alebo zabezpecit’ ich odstranenie tretou osobou, to vSetko na
naklady zhotovitel’a.
25.  Zhotovitel je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstraiiovat’ odpady a necistoty spdsobené jeho ¢innostou. Po ukonceni prac sa zhotovitel
zavizuje odstranit’ stavenisko vratane vSetkych zariadeni a konStrukcii pouzitych pri vystavbe a
prebyto¢nych materialov, a to najneskor do siedmich (7) dni od protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om v zmysle tejto zmluvy.
26.  Dodavatel’ je povinny bez poZiadania objednavatel’a, bezodkladne po nastupe na plnenie
predmetu zédkazky v zmysle §7b Cast’ 6 zdkona ¢. 82/2005 Z.z. v nevyhnutnom rozsahu predloZzit’
doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom ktorych dodéva pracu
alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, Ze uvedené fyzické osoby maju s
nim uzatvoreny pracovnopravny vzt'ah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaja sluzby)
v subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Uvedena povinnost je platna pocas celého obdobia
plnenia predmetu zékazky, teda vzdy, ked’ do6jde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby.
Za dodrziavanie Zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
ucinnom od 18.6.2016 pri plneni predmetu zékazky je v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel'.
Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za poruSenie zmluvy. Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € za kazdy jednotlivy pripad
nelegalnej prace.



X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade toho st zmluvné strany povinné dohodnut’ takt
vzajomnu sucinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.
2. Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie, platnych STN, EN a technickych
predpisov, podkladov a poziadaviek objednavatela, podl'a cenovej ponuky/rozpoctu/vykazu
vymer, poziadaviek objednéavatel’a zapisanych v stavebnom denniku.
3. K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi zhotovitel’ vietky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat resp. ktoré neboli objednavatelovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

a) stavebny dennik vratane fotodokumentacie na CD,

b) osvedcenie o akosti pouzitych konstrukceii a materialov,

¢) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

d) opis a zdoévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby.
4. Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez vad
a nedorobkov, vzajomne odsthlasenych a potvrdenych stpisov vykonanych prac.
5. V pripade, ak dielo bude vykazovat vady alebo nedorobky, objednavatel’ je opravneny
rozhodnut sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady alebo nedorobky
spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel’ zavdzuje odstranit, alebo sa rozhodne nepodpisat’
preberaci protokol.

Xl.  Odstupenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane
a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. II, ods. 1 - 3
b) objednavatel’a uvedenych v ¢l. II, ods. 4
je podstatnym poruSenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutli stranu opraviiuje na
odstipenie od zmluvy.
2. Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné
ho vykonat’ do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit’ o podstatnom
poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je moZné aj od ¢iastocne splnenej zmluvy.

XIl. Ostatné ustanovenia

1. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavézujl, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zveren¢ zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouziji pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.

2. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zaviazuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.

3. V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dovodov
na strane objedndvatela, zaplati objednavatel’ zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady
pouzitel'né pre celkové ukoncenie diela.

X1l Vys$Sia moc
1. Ak v dosledku pripadov vysSej moci dbjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel

povinny okamzite ozndmit’ objednavatel'ovi vyslednu situdciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela.
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V pripade potreby zmluvné strany dohodnt ipravu zmluvnych vzt'ahov v terminovej ¢asti, formou
dodatku k tejto zmluve.

2. Pod vyrazom ,,vysSia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné udalosti ako
napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujice montéaz, alebo iné
katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vsetky ostatné udalosti,
ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys$Siu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vys$$ej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc pravo odstipit’ od zmluvy. Uéinky
odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanu dilom dorucenia ozndmenia.

4. Za skody sposobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tiez nezodpoveda
za Skody, ktoré st sposobené vylucne chybnym navrhom diela.

XIV. Zaveretné ustanovenia
1. Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami

aucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
(https://www.mspalarikova.sk/).

2. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.

3. Akékol'vek zmeny a doplnky K tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.

4. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie si stanovené touto zmluvou, sa
riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika a stivisiacimi predpismi.

S. Zmluvné strany su si navzajom povinné bezodkladne oznamit’ akékol'vek zmeny a to najma

zmenu sidla, obchodného ndzvu, zmenu Statutdrnych orgénov, uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tito zmenu neoznamia, zodpovedaji za Skodu tymto sposobent.
Zmluvné strany dorucuju zasielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne doru¢ovanu doporucenu zasielku
prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit’, povaZzuje sa zasielka za doruc¢enu piatym ditom
od odovzdania zésielky na poStovl prepravu.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli ana znak suhlasu ju
vlastnoruc¢ne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:
- Priloha - Oceneny vykaz vymer

V Kosiciach, dia 17.07.2018

Zhotovitel’ Objednavatel’
Miroslav Krazel Mgr. Eva Chovancova
Konatel’ spolo¢nosti riaditel’ka materskej skoly



