Obec Rovensko
905 01 Rovensko 146

ZMLUVA O DIELO &. 1/2018

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Z.z. Obchodny zakonnik

medzi:
1. Objednavatel’

Nazov organizacie :
Sidlo organizacie :
Kontaktna osoba:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo uétu :
Telefon:

e- mail:

a

Zhotovitel’ :

Obchodné meno a sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC :

IC DPH :

bankové spojenie:
Cislo uctu:

telefén:

fax:

internetova adresa:
zapisana v registri.:

Obec Rovensko

905 01 Rovensko ¢.146

Ing. Marian Rehus — starosta obce

00309931

2021086859

Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Senica
SK76 5600 0000 0026 8658 5001

034 651 1125

starosta@rovensko.sk

Lubomir MartisS, Rovensko ¢. 104, 905 01 Senica
Lubomir Martis

17540011

1020288247

SK1020288247

m-bank, poboc¢ka zahran.Banky, Pribinova 10 Bratislava
SK17 8360 5207 0042 0605 1688

00421 903 437 810

lubo2969@gmail.com
ZR OU Senica €. 205-8856

Preambula

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka tspe$ného uchadzaca predlozena
zhotovitelom na zaklade vyzvy na predloZenie cenovej ponuky podla §117zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov zo dria

15.09.2018

l. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vykonat vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost dielo - Oprava a modernizacia strechy budovy a vymena vchodovych
dveri — Kultirny dom , Rovensko ¢. 146 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych
v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.
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Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokon¢ené Dielo bez vad a nedorobkov braniacich
jeho uzivaniu prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne
Zhotovitelovi dohodnutu sucinnost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby
sluzilo k uréenému ucelu.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s rozpoc¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

Miestom plnenia je: katastralne izemie obce Rovensko, parcela €. 48/2.

Il. Cena za Dielo

Cena za vykonanie diela zhotovitefom je uréena na zaklade vysledku sutaze a v zmysle
ponuky zo dhia 19.09.2018 v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov v sume 16 233,53 € s DPH, a to podla ponukového rozpoctu, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za dielo je uréena nasledovne:

Cena diela bez DPH: 12 711,49EUR

VySka DPH: 2 542,30EUR

Cena diela s DPH: 15 253,79 EUR

Slovom : patnasttisicdvestopatdesiattri EUR sedemdesiatdevat centov.

Cena je stanovena ako pevna akone€na, s moznostou zmeny iba za podmienok
uvedenych v tejto Zmluve. Rozpocet ceny je uvedeny v rozpocte tvoriacom Prilohu €. 1
k tejto Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje realizovat’ Dielo tak, aby dohodnuta cena nebola
prekro¢ena. Pokial dojde k navySeniu nakladov, urobi sa tak obojstrannym zapisom zo
strany objednavatela a zhotovitela v stavebnom denniku.

Cena za Dielo zahffia naklady na splnenie v8etkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela
vyplyvajucich zo Zmluvy.

K zodpovedajucej zmene Ceny za Dielo mbze dojst v pripade zmeny materidlov
odsuhlasenych  pisomne Objednavatelom, po predchadzajucom upozorneni
Objednavatela Zhotovitefom, Ze zmena materidlu bude mat za nasledok zvySenie ceny
Diela. K zodpovedajucej zmene ceny za dielo méze dojst aj v pripade navySenia nakladov
zapisom do stavebného dennika, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

lll. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne preddavky ani zalohové platby

Platba bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku mesacne na zaklade
odsuhlaseného a potvrdeného zistovacieho protokolu a mnoZstva vykonanych prac.

Splatnost’ faktury do 30 dni po doru€eni a odsuhlaseni faktury.
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Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktur, ktoré musia mat’ naleZitosti dafiového
dokladu v zmysle z.€.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov azneni § 3a ods. 1 zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov.

IV. Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat a dodat Dielo do 2.mesiacov odo difia odovzdania
staveniska.

Dodanim diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vad a nedorobkov braniacich jeho
uzivaniu a odovzdanie Objednavatelovi vratane odovzdania vSetkych dokumentov
suvisiacich s predmetom Zmluvy.

Dohodnuty €as plnenia sa predlZzuje o €as pocas, ktorého nemohol Zhotovitel Dielo
vykonavat z dévodu prekazok, ktoré nebolo mozné predvidat alebo ohladom ktorych nie
je mozné spravodlivo predpokladat, Ze im Zhotovitel mdze predist alebo ich prekonat'.

Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo aj pred dohodnutym ¢asom. Pred€asné splnenie
zo strany Zhotovitela nema vplyv na vySku dohodnutej Ceny za Dielo.

V. Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi Stavenisko zapisom do stavebného
dennika, na ktorom bude zrealizované Dielo (dalej len “Stavenisko”) do 5 dni od
poziadania zhotovitela.

Objednavatel je povinny prevziat riadne vykonané Dielo bez a vad a nedorobkov
braniacich jeho uzivaniu na zaklade vyzvy Zhotovitela vo vopred dohodnutom termine po
jeho dokonc&eni a zaplatit cenu za jeho riadne vykonanie v sulade s €l. |l. tejto zmluvy, na
zaklade preberacieho protokolu.

VI. Prava a povinnosti Zhotovitela

. Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko, ak tomu nebudu branit Ziadne vazne prekazky,
ktoré by znemoznovali zaCatie stavebnych prac.

. Zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky podla rozpoctu. Pripadné zmeny
musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou formou. Nie je pripustné
pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.

. Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrzZiavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaSkou ¢&. 147/2013 Zb. o
bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vliady SR
€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny
dodrziavat vSetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy
vztahujuce sa na realizaciu Diela.
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Zhotovitel mdZe na stavenisku umiestfiovat’ reklamné tabule alebo viest v suvislosti so
stavbou reklamnu kampan len s pisomnym suhlasom Objednavatela vratane presne
odsuhlaseného rozsahu pocas doby realizacie Diela.

Zhotovitel je opravneny vykonavat stavebné prace pri realizacii Diela aj prostrednictvom
subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel da na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V pripade
prerusenia prac z tohto dévodu nevznikne omeskanie na strane Zhotovitela.

VII. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku. Do dennika sa zapisuju v8etky skuto&nosti rozhodujuce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje doleZité pre posudenie
hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy, udaje o pocte
zamestnancov a mnozstve realizovanych prac. Po€as pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a
prevzatia prac na zaklade preberacieho protokolu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripade jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor
Objednavatela, jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimoc&ne sa tak mdze urobit’' v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta.

Ak stavbyveduci do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko
k zapisom vykonanym Objednavatelom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefa na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté ato ustne-telefonicky, e-mailom alebo pisomne uvedenim
v stavebnom denniku 3 dni vopred a po predchadzajucom overiteflnom upozorneni
Objednavatela. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednéavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a je povinny znaSat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mdze Zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu Zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a zastupcom
Objednavatela sa nepovazuju za zmenu Zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky
arozsah predmetu Zmluvy su podkladom pre vypracovanie pisomnych dodatkov
k Zmluve.
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VIIl. Prechod vilastnictva a nebezpeéenstvo Skody

Vlastnikom Diela je po&as jeho realizacie Zhotovitel.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie Diela znasa Zhotovitel az do dfia odovzdania a prevzatia Diela bez vad
a nedorobkov Objednavateflovi. Tymto momentom prechadza nebezpecfenstvo Skody na
Diele na Objednavatefla.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

. Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela aspoi jeden pracovny den vopred, pred

odovzdanim diela. Objednavatel prevezme dielo po dokon&eni preberacim protokolom.

. Objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat a uviest v hiom pripadné

vady diela, zapisat’ ich a urcit datum ich odstranenia.

O kazdom preberacom konani bude spisany preberaci protokol, ktory bude okrem
zakladnych udajov o zmluvnom diele u¢astnikoch preberacieho protokolu obsahovat' aj:
- sUpis pripadne zistenych vad

- dohodu o spbsobe a lehotach odstranenia vad

konstatovanie objednavatela, Ze dielo prebera k ur€itému driu

dodatoéne pozadované prace

supis odovzdanych dokladov, ak su potrebné pre odovzdanie diel

podpisy opravneného zastupcu zhotovitela a objednavatela

X. Zodpovednost’ za vady Diela a zadruéna doba

. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania

Objednavatelovi. V pripade, ak sa Objednavatel dostal do omeskania s prevzatim riadne
vykonaného Diela, po riadne vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie diela,
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré malo Dielo v ¢ase, kedy mal Objednavatel povinnost
Dielo prevziat.

Objednavatel je povinny Dielo prezriet alebo zariadit jeho prehliadku ¢o najskor po riadne
vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitela na prevzatie diela.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku, Ze Dielo si zachova vlastnosti, ktoré ho robia
pouzitelnym na dohodnuty, inak obvykly u€el po dobu dohodnutu v trvani 5 rokov. Zaru€na
doba na stavebné prace je uréena na 5 rokov.

Zarucna doba zacina plynut odo dha prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, ak sa
Objednavatel dostal do omeskania s prevzatim riadne dokon€eného Diela po riadne
pisomnej vyzve Zhotovitela, zaruéna doba zacina plynut odo dna, kedy mal
Objednavatel povinnost’ dielo prevziat.

XI. Zmluvné pokuty, uroky z omeskania
V pripade, Ze zhotovitel neukon¢i dielo v $pecifikovanom termine podla tejto zmluvy,
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela
s DPH za kazdy, i zaCaty defi omeskania, pokial mu objednavatel tuto zmluvnu pokutu
vyrubi.

2. Ustanoveniami o zmluvnych pokutach uvedenymi v tejto zmluve nie su dotknuté naroky

zmluvnych stran na uhradu vzniknutej Skody.

Strana 5

predmet zakazky : Oprava a modernizacia strechy budovy a vymena vchodovych dveri —
Kultirny dom Rovensko €.146



Obec Rovensko
905 01 Rovensko 146

XIl. Zodpovednost’ za Skodu

Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda za $kodu, ktorl spdsobila poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy a jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajucich
z platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Strana, ktora Skodu spésobila, je povinna nahradit poskodenej strane skutoénu Skodu a
usly zisk. Povinnost’ nahradit Skodu nema vplyv na povinnost zaplatit dojednand zmluvnu
pokutu.

Bez ohladu na predchadzajice body bude Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy zodpovedat
za Skodu, ktoru spésobil Objednavatelovi poruSenim svojich povinnosti vyplyvajucich zo
Zmluvy a jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajucich z platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

. Zhotovitel nebude v Ziadnom pripade zodpovedny za akékolvek ukony, opomenutia,
uvedenia do omylu alebo porusenie povinnosti zo strany Objednavatela ato ¢&i uz
z nedbalosti alebo umyselne.

Zmluvné strany tymto prehlasuju a suhlasia s tym, ze obsah ustanoveni ¢l. Xll. ohfadom
zodpovednosti za $kodu povazuju za primerané.

XIll. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej asti odstupit' v pripade, ak:

a) na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo ak sam Zhotovitel poda na seba
navrh na vyhlasenie konkurzu alebo poda navrh na povolenie restrukturalizacie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

c) Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo medka so zac¢atim prac - ak ide o omeSkanie
viac ako 10 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov.

. Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak:

a) je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ktorejkolvek faktury viac ako 30 dni po
lehote splatnosti,

b) je Objednavatel v omeSkani s prevzatim riadne dokoneného Diela bez vad
a nedorobkov na ktoré ho Zhotovitel riadne pisomne vyzval viac ako 30 dni po dni,
kedy mal Objednavatefl Dielo prevziat,

c) Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebnd na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

d) Objednéavatel riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeSkanie viac ako 30
pracovnych dni.

Prace a dodavky vykonané ku dfu odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom
rozsahu podla cien stanovenych vZmluve ajej prilohach, iba za predpokladu Ze
Zhotovitel neméze material, pripadne vykonanu &ast’ diela pouzit inak/inde. V takom
pripade sa majitelom prac a dodavok stava Objednavatel.
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Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruduje ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu,
resp. hodnote Ciastocného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto
Zmluvou ku dhiu odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej
nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo
Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podfa ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran
alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

XIV. Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP),

Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

¢) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na v3etky okolnosti, ktoré by mohli viest
pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo dalSich osdb, a ktoré by pri jeho €innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie predpisov
o bezpec€nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zzivotného prostredia
a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZiavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osOb bez Statnej
prislusnosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravne a iné predpisy v oblasti ochrany pred poziarmi
a dodrziavat pokyny Objednavatela v oblasti ochrany pred poZiarmi na stavenisku.

XV. Doruéovanie

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy
a iné ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost®), musia byt
urobené v pisomnej forme a doru€ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy alebo na inu adresu, ktoru oznami tato zmluvna strana. Zmluvna
strana, u ktorej doslo k zmene sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat druhu
zmluvnu stranu do troch dni od vtedy, ako zmena nastala. Do spinenia tejto povinnosti
moéze druha zmluvna strana platne doruCovat na jej poslednu znamu adresu alebo
posledné zname kontaktné spojenie (uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo podia
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posledného oznamenia zmeny). Pisomnost sa povazuje za doru€enu za nasledovnych
podmienok:

a) v pripade osobného doru€ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo ingj
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby
na doru€enke a/alebo kopii doru€ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia
pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru€ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporuCenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na
dorucenke, najneskér vsak uplynutim troch (3) dni odo dna uvedeného na podacom
listku, ato bez ohfadu na uspesnost doru€enia (t.j. bez ohfadu na to, &i sa druha
zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie).

XVI. Zavereéné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zru$ené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu
sucast zmluvy.

2. V pripade, Ze pri plneni Zmluvy vzniknu spory, budu sa obe strany snazit vyrieSit’ spory
pisomnou dohodou. Pokial neddjde k vyrieSeniu sporov cestou zmieru, je kazda zo
zmluvnych stran opravnena rieSit spor sudnou cestou na miestne prisluSnom
vSeobecnom sude Slovenskej republiky.

3. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov SR.

4. V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje pravo vyplyvajuice mu zo Zmluvy,
neznamena to vzdanie sa prava do buducnosti.

5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 - Rozpocet

6. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatefl
a jeden Zhotovitel.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky , ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu nie
je mozné postupit’ tretim osobam.

8. Zmluvné strany prehlasuju, ze si Zmluvu precitali, obsahu, ktory povazuju za urcity
a zrozumitelny, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnd a vaznu vofu zbavenu
akychkolvek omylov, na dékaz ¢oho pripajaju svoje podpisy. Zmluva nadobuda platnost
driom jej podpisu a ucinnost diilom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela .

V Rovensku dna 26. 9. 2018 V Rovensku dna 26.9. 2018

Objednavatefl Zhotovitel
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Priloha - rozpocet
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