Zmluva o dielo Uzemny plan Mesta Stupava

ZMLUVA O DIELO €. 1

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obstaravatel: Mesto STUPAVA

so sidlom: Hlavna 1/24, 900 31 Stupava

ICO: 00 305 081

DIC: 2020643724

IC DPH: nie je platitefom DPH

zastupeny: Mgr. Peter Novisedlak, MBA, primator
opravneny rokovat: Ing. Boris Kacani

(dalej aj ako ,obstaravatel*)

a
Zhotovitel’: SB Partners, s.r.o.
sidlo: Gogolova 18, 852 02 Bratislava
ICO: 43 863 540
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava .,
oddiel: Sro, vlozka ¢islo 49378/B
zastupena: Ing. arch. Karol Bala$, konatel
opravneny rokovat: Ing.arch. Peter Sebesta
DIC: 2022504000
IC DPH: SK2022504000
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2485 2462
(dalej aj ako ,zhotovitel”)
a
Preberatel: BEL-HOUSE, a.s.
so sidlom: Volgogradska 13, 080 01 PreSov
ICO: 36 440 311
Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu v PreSove,
oddiel: Sa, vlozka dislo 10342/P
DIC: 2022142023
IC DPH: SK2022142023
zastupena: Slavomir Mihal, ¢len predstavenstva
opravneny rokovat: Rastislav Lu¢ansky
bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK90 7500 0000 0040 2560 5805

(dalej aj ako ,preberatel spolu s obstaravatelom a zhotovitefom aj ako ,zmluvné strany).
sa dohodli na nasledovnom zneni zmluvy o dielo:

~ Clanok 2,
Uvodné prehlasenie

2.1. Obstaravatel a zhotovitel sa vzajomne dohodli, ze partnerom zmluvného vztahu pri zhotoveni predmetu
zmluvy podfa ¢lanku 3 zmluvy je preberatel finanéného zavazku spolocnost BEL-HOUSE, a.s., ICO: 36 440
311 v zmysle §19 zakona 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani v zneni neskorSich predpisov.



Zmluva o dielo Uzemny plan Mesta Stupava

2.2. Preberatel sa zavazuje, ze v sulade s §19 zékona 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov bude ako
preberatel znaSat vSetky naklady spojené so zhotovenim predmetu zmluvy. Preberatel si je vedomy
charakteru predmetu zmluvy, na ktorej postup a spdsob obstarania, spracovania a schvalovania sa vztahuju
prislusné ustanovenia zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, ktoré musia reSpektovat’ vietky
zmluvné strany.

Cl.3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok
3.1. zhotovitela, ze vykona pre obstaravatela dielo podla ¢l. 4 a odovzda ho obstaravatelovi za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve;
3.2. obstaravatela, Ze:
3.2.1. poskytne zhotovitelovi potrebné podklady, spolupdsobenie a oznami svoje poziadavky na obsah a
formu diela,
3.2.2. bude vykonavat funkciu obstaravatela Uzemnoplanovacej dokumentacie v zmysle prislusnych
pravnych predpisov
3.2.3. zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste pinenia zavazku.
3.3 preberatela, Ze:
3.3.1. zaplati zhotovitelovi dohodnutu cenu za dielo podfa €l. 5 tejto zmluvy

Cl.4
Rozsah, obsah a spdsob vypracovania diela

4.1. Dielom je Uzemnoplanovacia dokumentacia “Uzemny plan mesta Stupava”. Dielo bude vypracované v
rozsahu a obsahu podla prisludnych ustanoveni zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, najma
§11, a v obsahu podra Vyhlasky 55/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

RieSenym (zemim je celé Uzemie mesta Stupava, ktoré pozostava z nasledovnych katastralnych uzemi:

Stupava, Mast |, Mast I, Mast Ill, Bystricka hora, Hrubé luky

Dielo pozostava z nasledovnych Casti:

4.1.1. Doplnujuce prieskumy a rozbory. Pre vyhotovenie diela budu vyuZité uz, v zmysle §19¢ zékona
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, spracované prieskumy a rozbory z roku 2013. Dopliiujuce
prieskumy arozbory budl vypracované vzhfadom na potrebu aktualizacie v obsahu a rozsahu
minimalne potrebnom na vypracovanie dalSich ¢asti Uzemnoplanovacej dokumentacie.

4.1.2. Koncept riesenia. Koncept rieSenia bude vypracovany vo dvoch variantoch, v obsahu a rozsahu v
zmysle §21 zékona 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, v zmysle §9 Vyhlasky 55/2001 Z. z.
Koncept rieSenia bude vypracovany na zaklade zaverov 15. zasadnutia Mestského zastupitelstva
v Stupave konaného dfia 10.5.2012, ktoré prijalo uznesenie &. D/1 kde sa poverenej prednostke
Uradu uloZilo obstarat novy uzemny plédn mesta Stupava. Dfia 27.3.2014 sa konalo 31. zasadnutie
Mestského zastupitelstva priCom jeho Uznesenim ¢&. B/232 sa schvélilo zadanie uzemného planu
mesta Stupava pre rieSitela. V pripade potreby sa bude postupovat v zmysle §21 ods.7 zakona
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

4.1.3. Navrh tzemnoplanovacej dokumentacie. Navrh rieSenia bude vypracovany v obsahu a rozsahu
v zmysle §22 zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, v zmysle §12 Vyhladky 55/2001 Z.
z. avzmysle Suborného stanoviska ku konceptu rieSenia, ktoré schvali mestské zastupitelstvo
Stupava.

41.4. Upraveny navrh uzemnoplanovacej dokumentacie. Upraveny navrh Uzemnoplénovacej
dokumentécie (tzv. Cistopis), predstavuje Navrh Uzemnoplanovacej dokumentacie, upraveny
vzmysle vysledkov prerokovania navrhu v zmysle §22 zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov.

4.2. Dielo nezahffia vyhotovenie dokumentacie pre posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie v zmysle zakona
242006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
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4.3. Zhotovitel vykona dielo osobne a podla potreby v spolupraci s osobami opravnenymi na vykonavanie

5.1.

vybranych €innosti vo vystavbe podla prislusnych predpisov.

CL5
Termin a sposob plnenia predmetu zmluvy

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje a doda obstaravatelovi dielo, ktoré tvori predmet zmluvy v
rozsahu a  obsahu podia ¢l. 4  tejto  zmluvy  vnasledovnych  terminoch:
5.1.1. Dopliiujuce prieskumy a rozbory v termine do 4 mesiacov od podpisania tejto zmluvy a poskytnutia
podkladov v bodoch 5.4.1. a 5.4.2.. Ostatné podklady v bodoch 5.4.3. az 5.4.6. musia byt dodané najneskor
do 1 mesiaca od zahajenia prac.

5.1.2. Koncept rieSenia v termine do 7 mesiacov od ukonéenia doplfiujdcich prieskumov a rozborov
5.1.3. Navrh dzemnoplanovacej dokumentacie vtermine do 4 mesiacov od schvalenia Suborného
stanoviska ku Konceptu rieSenia v Mestskom zastupitel'stve Stupava

5.1.4 Upraveny navrh Uzemnoplanovacej dokumentacie vtermine do 2 mesiacov od obdrzania
vyhodnotenia pripomienok k navrhu rieSenia, odsthlaseného obstaravatelom

5.2. Dodrzanie tychto terminov je podmienené tym, Ze od obstaravatela budu v€as dodané podklady a vykonané

spolupdsobenie. Po dobu omeskania obstaravatela s poskytnutim podkladov, nie je zhotovitel v omeSkani
so splnenim povinnosti dodat predmet zmluvy v dohodnutom termine. O pozastaveni plynutia lehoty plnenia
budu informovani vetci zmluvni partneri.

5.3. Dodrzanie tychto terminov je podmienené tym, Ze od preberatela budu véas vykonané thrady v zmysle ¢l. 6.

tejto zmluvy. Po dobu omeSkania preberatela s platbami, nie je zhotovitel v omeSkani so splnenim
povinnosti dodat predmet zmluvy v dohodnutom termine. O pozastaveni plynutia lehoty plnenia budu
informovani v&etci zmluvni partneri.

5.4. Podkladom pre vykonanie diela je:

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

5.4.1. Pripravné prace — kompletny material Pripravnych prac
5.4.2. Prieskumy a rozbory mesta Stupava 2013
5.4.3. Schvalené Zadanie pre vypracovanie Uzemného planu mesta Stupava
5.4.4. Aktualny mapovy podklad — katastralna mapa celého rieSeného Uzemia (polohopis a vySkopis)
vo formate .dwg v stradnicovom systéme S-JTSK
5.4.5. Mapové podklady o bonite pofnohospodarskej pody vo forméate .dwg
5.4.6. Mapové podklady o hydromelioraénych zariadeniach v rieSenom tuzemi
5.4.7. Ortofoto snimka rieSeného Uzemia v digitélnej forme vo formate tiff, .jpeg, v meritku 1:2000
v rozliSeni 300 dpi po mapovych listoch
5.4.8. Kopie platnych zemnych rozhodnuti a stavebnych povoleni
5.4.9. Iné podklady, ktorych potreba vznikne v priebehu prac, o ktoré zhotovitel pisomne poziada
obstaravatela
Obstaravatel sa zavazuje, ze poCas spracovania jednotlivych Casti diela poskytne zhotovitelovi
minimalne dvakrat (v 40% a 90% rozpracovanosti) spolupsobenie formou konzultacii, ktoré v pripade
potreby zorganizuje zhotovitel formou kvalitarskych vyborov.
Zhotovitel je povinny prevzaté podklady bez zbytocného odkladu vratit obstaravatelovi, najneskér po
dokonceni diela, alebo po zaniku zavéazku dielo vykonat.
Ak obstaravatel neposkytne spolupdsobenie v terminoch a dohodnutym spdsobom, alebo neodovzda
podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela, prediZi sa ¢as pinenia zhotovitela o dobu omeskania, alebo o
dobu, ktoru si zmluvné strany dohodnu.

Cl. 6
Cena a platobné podmienky

Dohodnuta cena za vykonanie diela v rozsahu definovanom v ¢lanku 4. tejto zmluvy je urena v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhladkou Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 4
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6.2.

6.3.

tejto zmluvy je dojednand dohodou v celkovej vySke 97 000,- Euro bez DPH, (slovom:

Devatdesiatsedemtisic eur bez dane zpridanej hodnoty). Cena nezahffia prace a vykony nad ramec

Viyhlasky €. 55/2001 Z. z., nezahfia vyhotovenie dokumentécie pre posudzovanie vplyvov na Zivotné

prostredie v zmysle zakona 24/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Preberatel aobstaravatel sa dohodli, ze preberatel bezodplatne prebera cely finanény zavazok

obstaravatela na uhradu ceny za vykonanie diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel s prevzatim dihu diznikom

suhlasi.

V cene je zahrnutd dodavka predmetu zmluvy v rozsahu podfa ¢l.4 tejto zmluvy v nasledovnom pocte

vyhotoveni dokumentacie pre jednotlivé Casti diela:

6.3.1. Dopliujuce prieskumy a rozbory v poéte 2 ks kompletnd dokumentacia v originalnom printovom
vyhotoveni a 3 ks kompletna dokumentacia vo formate .pdf a .dwg na digitalnych nosicoch.

6.3.2. Koncept rieSenia v poCte 3 ks kompletna dokumentacia v originalnom printovom vyhotoveni a 3 ks
kompletna dokumentécia vo forméte .pdf a .dwg na digitalnych nosi¢och.

6.3.3. Navrh rieSenia v pocte 3 ks kompletnd dokumentacia v originalnom printovom vyhotoveni a 3 ks
kompletna dokumentéacia vo formate .pdf a .dwg na digitalnych nosicoch.

6.3.4. Upraveny navrh rieSenia v pracovnej forme v poCte 2 ks ako podklad pre vyjadrenie Okresného
Uradu Bratislava v zmysle §25 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a nasledne po schvaleni
dokumentécie v mestskom zastupitelstve v poéte 3 ks kompletnd dokumentacia v originalnom
printovom vyhotoveni a 3 ks kompletna dokumentacia vo formate .pdf a .dwg na digitalnych
nosicoch, pripravené na uloZenie a zverejnenie dokumentacie.

6.4. Na poZiadanie obstaravatela alebo preberatefa osobitnou pisomnou objednavkou, doda zhotovitel dalSie

vyhotovenia predmetu zmluvy za osobitni uhradu.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom harmonograme platieb:

Termin Ciastka bez DPH
1.Ciastkova Uhrada: 12 000,-

Po zahajeni prac - pri podpise zmluvy

2.Ciastkova Uhrada: 15000,-

Pri odovzdani Casti diela podla ¢l. 4.1.1. Doplfiujuce prieskumy a

rozbory

3.Ciastkova Uhrada: 25 000,-

V rozpracovanosti Gasti diela podla €l. 4.1.2. Koncept rieSenia — pri
prezentacii zakladného urbanistického rieSenia na kvalitarskom

vybore

4 Ciastkova Uhrada: 16 000,-
Pri odovzdani Casti diela podla ¢l. 4.1.2. Koncept rieSenia

5.Ciastkova uhrada: 15 000,-

V rozpracovanosti Casti diela podla ¢l. 4.1.3. Navrh
Uzemnoplanovacej dokumentécie — pri prezentacii zakladného
urbanistického rieSenia na kvalitarskom vybore

6.Ciastkova uhrada: 10 000,-
Pri odovzdani Casti diela podfa ¢&l. 4.1.3. Navrh lzemnoplanovace;

dokumentécie

7.Ciastkova uhrada: 2000,-

Pri odovzdani asti diela podla ¢l. 4.1.4. Upraveny névrh
uzemnoplanovacej dokumentécie

8. kone¢na uhrada 2 000,-
pri preberacom konani — po schvaleni, pri odovzdani vyslednej
dokument&cie pre ucely ulozenia dokumentécie

SPOLU 97 000,-

Nedodrzanie harmonogramu platieb zo strany preberatela bude mat za dosledok pozastavenie prac zo strany
zhotovitela az do obdrzania prislusnej platby, ¢im sa prisluSne pred|Zi doba pInenia diela.
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6.6. Dielo a jeho Easti sa povazuju za riadne vykonané, ak ho zhotovitel odovzda obstaravatelovi v lehote pinenia
tejto zmluvy, dodacim listom zhotovitela. Zaroven musi byt tento ukon z oboch stran potvrdeny preberacim
konanim a podpisom opravnenej osoby obstaravatela. Prehlasenim obstaravatela v preberacom protokole,
Ze dielo prijima, vznika zhotovitelovi pravo fakturovat prislusné &iastkové Uhrady pri odovzdani Casti diela a
kone€nu Ghradu.

6.7. V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane obstarévatefa alebo
preberatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku diu zruSenia alebo odstupenia fakturovat preberatelovi
vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac ku diiu zrudenia (odstupenia od) tejto zmluvy a
to podielom z dohodnutej ceny, ktora sa urCi na rokovani za uéasti zmluvnych stran protokolom o postdeni
miery rozpracovanosti. V pripade, Ze sa takéto rokovanie neuskutoCni do desiatich dni od zruenia
(odstupenia) zmluvy ma zhotovitel prdvo posudit mieru rozpracovanosti sam a vystavit kone¢nu fakturu
preberatelovi.

6.8. Zhotovitel vystavi a odovzda preberatelovi fakturu v zmysle harmonogramu platieb v bode 6.5. na Ciastkové
Uhrady a kone¢nu Uhradu. Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dia jej vystavenia. Faktury, vystavené
zhotovitelom budl pred odovzdanim preberatelovi potvrdené obstaravatelom, ktory v zmysle zakona
zabezpeduje cely proces obstardvania Uzemnoplanovacej dokumentacie.

6.9. Preberatel je povinny uhradit fakturu na Gcet zhotovitela.

6.10. V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu podlfa § 71 zékona ¢.
222/2004 Z. z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov azakona ¢. 431/2002 Z. z.
0 Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov, je preberatel opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie
alebo prepracovanie. V tomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne
plynat doruéenim opraveného dokladu.

ClL7
Miesto plnenia zavazkov

Miestom plnenia z&vazkov je sidlo obstaravatela. Spracované a riadne ukoncené dielo tvoriace predmet zmluvy
odovzda zhotovitel v sidle obstaravatela. Dodaci list zhotovitelovi potvrdi poverena osoba.

Cl. 8
Zodpovednost’ zmluvnych stran

8.1. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikla obstaravatefovi zavinenim riadnym nespinenim svojich
zavézkov, omeskanim alebo poskytnutim diela inej osobe bez sthlasu obstaravatela.

8.2. Zhotovitel zodpovedd za vady diela podifa ¢&l. 4. tejto zmluvy, ktoré malo v ded jeho odovzdania
obstaravatelovi, ak sa prejavili do dvanastich mesiacov odo dfa odovzdania. Zhotovitel nezodpoveda za
vady diela spdsobené nevhodnymi pokynmi obstaravatela. Zodpovednost zhotovitela za vady diela zaniké
driom vykonania svojvolnych zasahov do diela alebo inej Upravy diela vykonanej obstaravatefom proti voli
zhotovitela alebo bez jeho suhlasu.

8.3. Obstaravatel ma pravo prezriet dodané dielo v lehote 10 pracovnych dni od odovzdania diela zhotovitelom a
pokial sa jedna o vady zjavné, reklamovat ich u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni. Ostatné
vady ma pravo reklamovat obstaravatel vtedy, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti zhotovitela.
Obstaravatel ma pri vadnom plneni pravo na bezplatné odstranenie vad.

CL9
Vlastnictvo

9.1. Veci ur€ené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom obstaravatela alebo preberatela, zhotovitel po
upotrebeni, najneskér v defl odovzdania diela, vrati obstaravatelovi alebo preberatelovi.

9.2. Obstaravatel, preberatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, neposkytnu tretim osobam bez pisomného sthlasu, alebo tieto informacie nepouziju
pre iné ucely, ako pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa netyka informacii, ktoré sa zverejfiuju v
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zmysle prisludnych ustanoveni stavebného zakona v procese prerokovania Uzemnoplanovacej
dokumentécie.

9.3. Dielo je vlastnictvom zhotovitela aZ do diia Uplného zaplatenia ceny diela. Dovtedy obstaravatel moze pouZit
odovzdané dielo na dohodnuty Ucel iba s pisomnym suhlasom zhotovitela.

C1.10
Zmluvné pokuty

10.1. Preberatel si mdZe uplatnit zmluvnu pokutu za omeSkanie zhotovitela s odovzdanim riadne a uplne
vykonaného diela, resp. jeho Casti v dohodnutej lehote vo vySke 0,01 % z ceny predmetnej omeSkane;
Casti diela za kazdy defi omeSkania.

10.2. Zhotovitel si mdze uplatnit zmluvni pokutu za omeSkanie preberatela so zaplatenim Ciastkovych thrad a
konecnej thrady v zmysle ¢l. 6 tejto zmluvy, vo vySke 0,01 % z omeSkanej platby za kazdy derfi omeSkania.

Cl.11
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania a ucinnost diiom nasledujucim po dni zverejnenia tejto
zmluvy v stlade s ustanovenim § 5 zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov na webovom sidle obstaravatela podla § 47a ods. 1 Obgianskeho zakonnika.

11.2.Tato zmluva avSetky sfiou spojené zavazky su zavazné ipre eventudinych pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

11.3. Tato zmluvu mozno menit a dopifiat pisomnym dodatkom podpisanym tromi zmluvnymi stranam.

11.4.Penazny zavazok sa na ucely zmluvy povazuje za splneny diiom, v ktorom bola prislusna suma pripisana
na bankovy ucet zhotovitela.

11.5.Prévne vztahy, ktoré nie su vyslovne upravené v tejto dohode, budu sa riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskor$ich predpisov.

11.6.Pripadné spory vzniknuté v suvislosti s plnenim tejto zmluvy budd rieSené podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli v prvom kroku rie$it’ spory vzniknuté v suvislosti s plnenim
tejto zmluvy za asistencie mediatora v zmysle zékona o mediécii.

11.7. Ak su jednotlivé alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy neplatné alebo sa stanu neplatnymi, nemoznymi
plnenia alebo nevykonatefnymi, platnost zostavajucich ustanoveni tymto nebude dotknutd. Neplatné
ustanovenie, ustanovenie nemozné plnenia alebo nevykonatelné ustanovenie bude povazované za
nahradené takym ustanovenim, ktoré najviac suhlasi so zamerom a ucelom neplatného ustanovenia,
ustanovenia nemozného plnenia alebo nevykonatelného ustanovenia.

11.8.Zmluva je vyhotovena v troch rovnocennych rovnopisoch, z ktorych jedno je urCené pre obstaravatela,
jedno pre zhotovitela a jedno pre preberatela.

11.9.Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, Ze tito zmluvu neuzatvaraju za nevyhodnych podmienok, ze
ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, tieto vyjadruju ich slobodni avéznu vélu azavazuju sa ich
dobrovolne plnit.

11.10.  Zmluva zanika dohodou alebo odstupenim od zmluvy.

11.11.  Od tejto zmluvy mdze odstupit kazda zmluvna strana, avak iba z niektorého z tychto dévodov:

11.11.1. Zhotovitel mdze odstupit od tejto zmluvy, ak:
- obstaravatel alebo preberatel pozaduje také Upravy diela, ktoré odporuju Ustave alebo zakonom,
alebo su natolko nevhodné, ze zhotovené dielo by ich zohfadnenim nebolo mozné uspesne pouzit
v legislativnom procese, alebo by sa priecilo profesionalnym zdsadam zhotovitela
- obstaravatel, alebo preberatel 0znami alebo da najavo, ze neméze spinit svoje zavazky podfa tejto
zmluvy,
- obstaravatel, alebo preberatel ani napriek upozomeniu zhotovitefa nespini svoje zavazky alebo je
opakovane v ome$kani, a tym znemozriuje alebo vyrazne ohrozuje splnenie zavazkov zhotovitela;
11.11.2. Obstaravatel mdze odstupit od tejto zmluvy, ak:
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- preberatel alebo zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu obstaravatela poruSuje svoje
povinnosti podla tejto zmluvy,

- zhotovitel alebo preberatel ozndmi alebo dé& najavo, Ze neméZe spinit svoje zavéazky podfa tejto
zmluvy,

11.11.3. Preberatel méZze odstupit od tejto zmluvy, ak:

- poas procesu obstardvania Uzemného planu prestane byt predmetom obstardvania zaujmové
Uzemie preberatela, najskér vSak po ukonceni Casti diela Koncept rieSenia podfa bodu 4.1.2. tejto
zmluvy.

- zhotovitel alebo obstaravatel je aj napriek upozorneniu preberatela necinny, opakovane je v
omes$kani, ¢im znemozriuje alebo vyrazne ohrozuje naplnenie predmetu zmluvy

- zhotovitel alebo obstaravatel ozndmi alebo dé najavo, Ze neméze spinit svoje zavézky podla tejto
zmluvy

11.12.  Odstdpenie od zmluvy mozno urobit doruenim pisomnej vypovede z niektorého dévodu podla
predchadzajlcich odsekov. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom nasledujicim po dni ozndmenia
ostatnym zmluvnym stranam. Tym to dilom zanika zostavajuci zavazok zhotovitela. Zavazok dlznika je iba
k plneniu, ktoré zhotovitel' uskuto€nil najneskér v defl uéinku odstupenia od zmluvy v zmysle ¢l. 6.7. tejto

zmluvy.

V Stupave diia 04.07.2019
za obstaravatela
Mgr. Peter Novisedlak, MBA, v. r.
primator mesta

V Bratislave diia 04.07.2019
za zhotovitel'a
Ing. arch. Karol Balas, v. .
konatefl

V PreSove diia 03.07.2019

za preberatel'a
Slavomir Mihal, v. r.
Clen predstavenstva



