Zmluva o dielo ¢. 07/2019

uzatvorena podla zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Materska Skola, Palarikova 22, KoSice
Statutarny organ: Mgr. Eva Chovancova, riaditel’ka materskej Skoly
Sidlo: Palarikova 22, 040 01 Kosice

1CO: 35543132

DIC: 2021635517

IBAN: SK97 5600 0000 0005 0394 7001
Zhotovitel’: LAMI BP spol. s r.o. KosSice

so sidlom Matic¢na 48, KoSice

1CO: 36579645

DIC: 2021882753

IC DPH: SK2021882753

Statutarny orgén: Milan Perhac, Ladislav Bul'ko, konatelia

bankové spojenie: ~ Tatra banka a.s.
¢islo uctu (IBAN):  SK83 1100 0000 0026 2206 4307

(d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

Tato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania
v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania zdkazky s nizkou hodnotou.

I. Vychodiskové podklady a udaje

1. Nézov stavby: ,,Rekonstrukcia kiipelne v 2. pavilone MS*
2. Miesto stavby: Materska Skola, Palarikova 22, KoSice

1I. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela Rekonstrukcia kupelne v 2. pavilone MS pre
objednévatel'a a to v celom rozsahu podla projektovej dokumentécie, ktorej sucastou je
vykazu vymer.

2. Zhotovitel' sa zavizuje, ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizéciu stavebnych prac v
sulade s vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace suvisiace s vykonanim diela
zabezpeci zhotovitel' sdm na vlastné naklady a svoju zodpovednost'.

3. Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze vSetky osoby vykondvajuce odborné prace disponuju
prislusnymi opravneniami, ktoré im urcuji osobitné predpisy.

4. Objednavatel sa zavidzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi G€innt sucinnost’ potrebnt pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informéacie a podklady v¢as, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.



I11. Cena diela

I. Cena za vykonanie diela je stanovend podla cenovej ponuky zhotovitela zo dia
22.07.2019 ako vitaza verejného obstaravatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy
v stlade s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich pravnych
predpisov v nasledovnej vyske:

Cena celkom bez DPH: 9 999,00 € (slovom devittisicdevit'stodevatdesiatdevat EUR)

Sadzba 20%: 1 999,80 € (slovom jedentisicdevét'stodevidtdesiatosem EUR 80/100)
Cena celkom s DPH: 11 998,80 € (slovom jedenasttisicdevit'stodevit'desiatosem EUR
80/100)

2. Dohodnuta cena na dany rozsah diela je stanovena ako cena maximalna, pevnd, t.j. cena,
ktort nie je mozné prekrocit’, ani z ddvodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii
a pod.

3. Cena diela zahfna vSetky naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela
su zahrnuté¢ naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zarovenl je vcene diela zahrnuté aj poistenie za nahradu Skody, ktord moze vzniknut
¢innost'ou zhotovitel'a, kradeZou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi Zivlami
alebo inymi okolnost'ami spdsobenymi vy$Sou mocou.

4. V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené vo
vykaze vymer diela, bude zhotovitel' pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat
z cennika pouzité¢ho zhotovitelom pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku ditu G¢innosti
tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny su maximalne.

5. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

IV.  Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objednéavatel’ bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitel'ovi na zaklade faktury, ktoru zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela, a to podl'a
skuto¢ne vykonanych prac odsthlasenych opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory
supis potvrdi peciatkou a svojim podpisom. Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna
jej preukézaného dorucenia objednévatel'ovi.
Faktira musi byt zostavena prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek
a oznacenie v sulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych
mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.
Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ stanovené nélezitosti, objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

V. Cas vykonania diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:

Zaciatok realizacie diela — odo dna ucinnosti zmluvy

Ukoncenie realizécie diela — najneskor do 30.8.2019

2. Kodovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo dna uc¢innosti zmluvy, pripadne v inom
termine po dohode oboch zmluvnych stran, najneskér vSak v deii nastupu zhotovitel'a na
realizaciu prac ato na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Najneskor v dent odovzdania staveniska musi byt’ zhotovitel' pisomne obozndmeny
s predpismi BOZP a OPP (Zaznam o oboznameni zhotovitel’a s predpismi BOZP a OPP).

3. Predmet diela bude realizovany podla vzijomne odsthlaseného Casového
harmonogramu. Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odstihlaseny zmluvnymi
stranami k datumu protokolarneho odovzdania staveniska.



4. Zmena terminu vykonania diela moze byt upravena iba vzajomnou dohodou zmluvnych
stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

5. Ak zhotovitel pocas vykonavania diela zisti prekdzku, ktora mu brani v riadnom
a v€asnom vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatela
bezodkladne pisomne informovat’.

6. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavizuje sa
objednavatel tito zdkazku prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty

l. Ak objednavatel' nezaplati dohodnuti cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo
ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omesSkania.

2. Ak zhotovitel’ odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy,
zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

3. Ak sa zhotovitel omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel’ ma pravo Ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deni omeSkania.

VII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zaru¢na doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a za¢ina plynat’ odo dia odovzdania
diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zdru¢na doba podl'a tychto zaruénych listov.
Pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodkladne
odstranit’ vadu diela. Oznamenie vad (reklamacia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich
zisteni.

2. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas
zaru¢nej doby pozadované vlastnosti.
3. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrailovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od

prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

4. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie
vad alebo nedorobkov doruc¢enim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena
praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.

5. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednéavatela pri ich odstranovani. O odstraneni vsetkych zéavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej ¢iastky faktiry.

6. Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel sposobi objednavatelovi nedostatocnym plnenim
svojich povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy zodpovedd zhotovitel. Kto porusi svoju
povinnost’ zo zaviazkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu spésobent druhej strane okrem
pripadu, ak by sa preukazalo, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnost'ami vylucujucimi
zodpovednost’.

VIII. Poistenie

1. Zhotovitel je povinny preukazat sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej
zodpovednosti za Skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za Skodu sposobenu
objednavatel'ovi spdsobent pri alebo v stvislosti s vykonanim diela.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby
realizacie predmetu diela.



IX. Podmienky vyhotovenia diela

I. Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otdzok:

a) za objednavatel’a: Ing. Radovan Gré¢

b) za zhotovitel’a: Milan Perhac

2. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela. V pripade potreby zhotovitel' poskytne potrebnli suc¢innost’.

3. Na miesto vykonania diela mozu vstupovat iba povereni pracovnici objednéavatel’a.

4. Zhotovitel' zodpovedd za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych
staveniskach, ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.

5. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ dielo podla projektovej dokumentacie a vykazu-vymer
bez poZadovania jeho zmien.

6. Zhotovitel' znaSa sposobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného
diela objednavatel'om.

7. Zhotovitel je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.

8. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela kedykol'vek pocas jeho
realizacie. Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.

0. Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik a poverena osoba uréena objednavatel'om

ako jeho opravneny zastupca moze vykondvat zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny
stavby pocas jej realizacie, ktoré nie st v sulade s vykazom vymerom, musia byt vopred
odsuhlasené objednavatelom a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

10.  Zhotovitel po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré¢ sa nachddzaji na
stavenisku a zabezpe¢i jeho vypratanie. Upravu terénu poikodeného stavebnymi pracami uvedie
do povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatel'ovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel’ je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade toho su zmluvné strany povinné dohodnut’
takt vzéjomnu suc¢innost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

2. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré
mal povinnost’ priebezne odovzdavat resp. ktoré neboli objednévatel'ovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

a) Stavebny dennik,

b) Osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
C) Doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu
3. Prevzatie diela oprdvneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného

preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez
vad a nedorobkov, vzadjomne odstihlasenych a potvrdenych stpisov vykonanych prac.

4. V pripade, ak dielo bude vykazovat’ vady alebo nedorobky, objednéavatel’ je opravneny
rozhodnut’ sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popisSe tieto vady alebo nedorobky
spolu s lehotou, vramci ktorej sa ich zhotovitel zavédzuje odstranit’, alebo sa rozhodne
nepodpisat’ preberaci protokol.

XI.  Odstapenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane
a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. II, ods. 1 - 3
b) objednavatel’a uvedenych v ¢l. 11, ods. 4
je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutd stranu opraviiuje na
odstipenie od zmluvy.



2. Spdsob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je
mozné ho vykonat' do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia
uplatnit’ o podstatnom poruSeni tejto zmluvy dozvedela. Odstupenie je mozné aj od
Ciastocne splnenej zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia

1. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavédzuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouZiji pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.

2. Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objedndvatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

3. V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke
z dovodov na strane objednéavatela, zaplati objednavatel zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZené
naklady pouzitel'né pre celkové ukoncenie diela.

XIII. Vyssia moc

1. Ak v dosledku pripadov vySSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit' objednavatelovi vyslednu situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia
diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnll tpravu zmluvnych vztahov v terminovej Casti,
formou dodatku k tejto zmluve.

2. Pod vyrazom ,,vyS§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa dajii povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti
ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemozilujice montaz,
alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vsetky
ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht stranu o upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc pravo odstupit’ od zmluvy.
Utinky odstapenia od zmluvy v tomto pripade nastant diiom doru¢enia oznamenia.

4. Za skody sposobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tiez nezodpoveda
za Skody, ktoré su sposobené vylucne chybnym navrhom diela.

XIV. Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a uCinnost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
https://www.mspalarikova.sk/.

2. Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednéavatel’
a 2 zhotovitel.

3. Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzédjomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.

4. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou, sa
riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika a stivisiacimi predpismi.

5. Zmluvné strany su si navzdjom povinné bezodkladne oznamit’ akékol'vek zmeny a to

najmi zmenu sidla, obchodného nazvu, zmenu Statutarnych organov, uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujaci. V pripade, ak tito zmenu neoznamia, zodpovedaju za Skodu tymto spdsobentl.
Zmluvné strany dorucuju zésielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zasielkou na adresu
uvedent v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorufovanii doporucent zésielku
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prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit, povazuje sa zasielka za dorucenu piatym
diiom od odovzdania zasielky na postovl prepravu.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli ana znak suhlasu ju
vlastnorucne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:
- Priloha - Oceneny vykaz vymer

V Kosiciach dina: 07.08.2019

Zhotovitel’ Objednavatel’

Milan Perhac Mgr. Eva Chovancova
konatel’ LAMI BP spol. s r.0. riaditel’ka materskej skoly

Ladislav Bul'ko

konatel LAMI BP spol. s r.0.
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