PISOMNY ZAVAZOK &. 33/2019

o realizdcii pric v cestnom telese cesty [f/3503 v obei akubov

...... Fesnsssssesave

Zmluyné strany: Spravea komunikdcie:

Bod 1/

Bod 2/

Bod 3/

Bod 4/

Regionalne cesty Bratislava a.s.

Cutoriedkova 6, 827 12 Bratislava

Osoba opravnend uzavriet pisomny zavizok: Jaroslav Kuklovsky, riaditel tseku pre vyrobua tidzbu
Spoloénost zapisané v obch. registri Okresncho sudu Bratislava 1.

odd. Sa, v1.£.3648/B

Bankové spojenie; 8663319 /5200

DIC: SK 2022037248

1CO: 35947161

Investor stavebnych prac:

Obec Jakubov

Jakubov 191, 900 63 Jakubov

Opravnena osoba podpisovat dohodu : Mgr. Peter Gajdar — starosta obce
Bankové spajenie : SK30 5600 0000 0032 0382 7001

DIC : 2020 643 625 1CO : 00304 816

Predmetom pisomného zaviizku je dodranie podmienok, za ktorych je mozné urobit’ rozkopdvku:

rozkopavku pozdinu, s osi pravého jagdného prufi, dl. 93,04 m

cesty 1/503

v obei Jakihoy od  donm & 359 - Sachta & 4
po  dom & 364 - Sachta &5

v km cca 77,600

v stivislosti so stavbou : Debudovanie kanalizdcie v obci Jakuboy

SO 01 — Spla¥kovi kanalizdcia, stoka AC-1

Rozkopavka bude vo vozovke upravend tak. Ze hrana zarezu bude o 20 cm $irSia ako hrana
samotného vykopu v hrubke 25 ¢m. Ryhu pozadujeme zasypat Strkodrvou, zhuthovanou
v zmysle platnej normy, povrch zabetonovat' v hr. 20em s KARI sietou do vysky 0,05m
pod jestvujlicu niveletu vozovky. Po odfrézovani krytu vozovky v hr, 0.05m od kraja po os
vozovky vyfrézovany podklad opatrit’ Zivitnym ndlerom a prekryt asfaltovym betonom
hr.0.05m do nivelety vozovky druhého jazdného pruhu

Pred pokladkou asfaltového beténu natriet” zvislé plochy zarezanych vrstiev asfaltovym
naterom a prilepit bitimenovy pés hr. 10mm.

Pozadované zhutnenie zasypu ziadame dolozit' vysledkami kontrolnych skudok, ktoré buda
robené autorizovanou organiziciou na vykonanie stavebnych merani.

Na vykonané prace dava investor zdruku pozadovani spravcom komunikécie

v dobe trvania 60 mesiacov. ktora za¢ina plynit’ diom pisomné¢ho odovzdania komunikacie
spraveovi s definitivnou povrehovou tpravou. Investor sa d’alej zaviizuje, Ze aj po uplynuti
tejto doby bude hradit zvySené naklady na vynalozeni Gdrzbu poklesu cesty v mieste
narudenom rozkopavkou ( par. 20, ods. 6, vyhl. 35/1984 Z.z.). Opravu zabezpe¢i investor.

Docasné dopravné znacenie schvalené zavaznym stanoviskom OR PZ, ODI Malacky.

Dodrzanie podmienok danych rozkopavkovym povolenim_ vydanym gkresn)'-'m uradom
Malacky odb. pre cestni dopravu a pozemné komunikdcie Il ‘WC&K[;O/Z{&"/} /%ﬂ
Opraveny Usek cesty je potrebné pisomne odovzdat spravcovi komunikacie - RCB as.
veducej strediska Malacky. p. Kovat - tel. 0911215 838.

Vietky prace spojené s rozkopanim cesty a jej definitivnou spatnou upravou budd ukoncene do
29.11.2019.

Pisomny zivizok je podpisany v 4 origindloch, 2x pre spraveu komunikacie, 2x pre investora.

Spravea komunikacie Investor stavebnych prac

V Bratislave diia, 03.09.2019



