Zmluva o dielo ¢. 012011 AD
Uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika SR v zneni neskorsich
predpisov na stavbe :
Rekonstrukcia verejnych priestranstiev, chodnikov, verejného osvetlenia
a lavky v obci Jasov

é.1

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’ : Obec Jasov
Adresa : Obecny Urad ¢. 259, 044 23 Jasov
Statutarny organ : Ing. Gabriel Nagy, starosta obce
ICO : 324264
DIC : 2020496533
Bankové spojenie : VUB, a.s. Cislo Gctu 4123542/0200
Telefon : 055/4664106

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a:
- vo veciach zmluvnych : Ing. Gabriel Nagy
- vo veciach technickych a realizacnych : Ing. Gabriel Nagy
(d'alej oznaceny ako ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel' : KApAR, s.r.0.
ateliér projektovania stavieb,
Adresa : Poziarnicka 17, PreSov 080 01
Pravna forma : Spolo¢nost’ s ruenim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri
okresného stidu v PreSove, oddiel Sro, viozka Cislo 16254/P

Statutamy organ : Ing. Slavka Migkufova - konatel’
ICO : 36 505 994
DIC : 2022009308
ICO DPH : SK 2022009308
Bankové spojenie : VUB, a.s. pobocka PreSov,
Cislo uctu : 2000159459/0200
Telefon 1051 /7720563
Fax : 051 / 75927 41
e-mail : kapar@stonline.sk
Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel'a :

vo veciach zmluvnych : Ing. Slavka Miskufova

vo veciach technickych : Ing. Miroslav Lesko

(d'alej oznaceny ako ,,Zhotovitel™)

d.2
PREDMET ZMUVY O DIELO

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje pre objednavatela vykonavat’ obasny autorsky dozor (AD) pocas
zhotovovania stavby: Rekons$trukcia verejnych priestranstiev, chodnikov, verejného
osvetlenia a lavky v obci Jasov, v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavazuje:

a) poskytne zhotovitelovi potrebné podklady a v¢as oznami svoje poziadavky na obsah a formu
vykonu AD

b) zaplati zhotovitel'ovi za vykon AD podla vykazu jeho rozsahu odsuhlaseného technickym
dozorom objednavatela.



.3
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY O DIELO

3.1 Autorsky dozor bude obcasny, jeho vykon sa bude realizovat’ na vyzvanie objednavatela
pisomnou formou, vo vynimocnych pripadoch telefonicky. Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa
budl zaznamenavat’ do stavebného dennika, alebo sa z rokovania vypracuje pisomny zaznam.
Zaznamy do stavebného dennika moze zapisovat’ len osoba uvedena v zmluve o dielo alebo
osobitne pisomne poverena osoba zhotovitela.
3.2 Obsah stavebno — technického vykonu autorského dozoru je nasledovny:
a) Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby
b) sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska, sledovat’ dodrziavanie
podmienok stanovenych v DP, vo véeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach
¢) vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitel'a a na zmeny dokumentacie na stavebné povolenie
z technického a technologického hladiska
d) vyjadrovat’ sa k poziadavkam zhotovitela stavby na tzv.naviac prace t.j. prace nad rozsah PD
e) Ucast’ na operativnych a kontrolnych dnoch stavby
f) ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, v sulade s dohodnutymi alebo vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi
g) vyjadrovat' sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre geotechniku prijimat’
navrh doplinkovych rieSeni
h) na poziadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a schvalenej PD
zucastnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp.
konstrukcnych prvkov, ktoré st rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako
napr. zakladnych $kar, podlozia, vystuze, vitanych a baranenych pildt, atd'.
i) na zaklade zistenych skutocnosti vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov
i) v pripade potreby vysvetfovat' problémy spojené S nejasnostami vyplyvajucimi
z vyhotovenyc:h projektovych dokumentacii
k) v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom uvadzanych
v projektovej dokumentacii, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny vratane
komplexného projektového spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer
v zmysle Smernice o rieSeni zmien pocas vystavby
I) na vyzvu technického dozora sa autorsky dozor dostavi na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 hodin
m) v pripade zloZitych technickych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych
Specialistov, autorsky dozor doda svoje stanovisko v dohodnutom termine v pisomnej forme
n) zaujme stanovisko k dodrZiavaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle zakona
€.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov
0) zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam
p) odsUhlasenie DSRS
q) vypracovanie Zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby

3.3 Predpokladany rozsah vykonu autorského dozoru

rok 2011
- Ucast’ na kontrolnych diioch stavby 2 x mesacne
marec — jun 10 hod./mesiac 40 hod.
cast’ na odovzdani a prevzati objektov stavby 9 hod.
vypracovanie Zaverecnej spravy AD o priebehu stavby 16 hod.
Predpokfadany pocet hodin vykonu AD 65 hod.

3.4 Rozsah vykonu autorského dozoru podla odseku 3.3 je predpokladany. Skutocny vykon
autorského dozoru pre jednotlivé ¢innosti bude spresneny ku diu fakturacie podla skutocnosti,
podlozeny zapisom o navsteve autorského dozoru na predmetnej stavbe, potvrdeny technickym



dozorom objednavatela. Sicast'ou vykonu autorského dozoru bude aj priprava, nutné konzultacie
a prestudovanie podkladov od objednavatela.
3.5 Spdsob vykonavania autorského dozoru:

3.5.1 Autorsky dozor sa bude vykonavat’ ako obcasny.

3.5.2 Skutocény rozsah a vykon AD sa bude zaznamenavat’ do stavebného dennika alebo listom
pracovnikom uvedenym v zmluve o dielo alebo osobitne pisomne poverenym pracovnikom.

cl.4
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zavaznym podkladom pre vykon autorského dozoru je schvalend projektova dokumentacia na
stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a pravoplatné stavebné povolenie na predmetnu stavbu.
4.2 Objednavatel’ bude pocas trvania vykonu autorského dozoru pravidelne a vcas informovat’
zhotovitela o skutocnostiach a okolnostiach, ktoré mézu mat’ vplyv na vykon autorského dozoru.

&.5
TERMIN PLNENIA

5.1 Autorsky dozor sa bude vykonavat’ v termine: 03/2011 — 06/2011
5.2 Predmet podla tejto zmluvy je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim spravy o priebehu
a ukonceni stavby z pohladu autorského dozoru s potvrdenim o jej prevzati.

¢l.6
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena za vykon AD v rozsahu o obsahu podla tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktora je stanovena
na zaklade predpokladaného poctu hodin vykonu AD. Podkladom pre fakturaciu autorského dozoru,
bude skutocny vykon AD podloZeny slpisom poctu hodin vykonu AD, potvrdenym zodpovednou
osobou objednavatela — technickym dozorom. V pripade zvySenia vykonu AD( z dévodu predizenia
lehoty vystavby, z dévodu zvySene] potreby vykonu AD, z dévodu dodatocnych poZiadaviek
objednavatela na dopracovanie DSP resp. DRS z dévodu dorieSenia

technickych problémov stavby vzniknutych pocas realizacie stavebnych prac) bude tato skutocnost’
premietnuta do Dodatku k zmluve o dielo na vykon AD.

6.2 Cena za vykon autorského dozoru podla €l.2, v rozsahu a obsahu ¢l.3 tejto Zmluvy o dielo je
stanovena v stlade so Zakonom o cendach ¢1.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF
SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a zak. €.659/2007 Z.z. o zavedeni meny euro v Slovenskej republike a predstavuje:

Zmluvna cena spolu bez DPH......cccvveevcccivieeee e 1467,05 EUR
B T T —— 293,41 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH.........cocevveremnmnnnnnnnes 1760,46EUR

Slovom: Tisicsedemstosest'desiat 46/100 EUR

6.3 Specifikdcia ceny je prilohou tejto Zmluvy o dielo
6.4 Platobné podmienky
Zhotovitel vystavi za vykon AD faktlru po ukonceni kalendarneho Stvrtroka.
Podkladom pre Uhradu bude skutoCny poCet vykonov AD, podloZeny zapisom o navsteve AD na
predmetnej stavbe, potvrdeny technickym dozorom stavby. Zaroven bude podkladom aj predloZeny
pocet hodin potrebny na pripravu, nutné konzulticie a preStudovanie podkladov od objednavatela.
Lehota splatnosti faktar je do 14 dni od datumu prijatia do podatelne mesta Reviica.
Platby zhotovitel'ovi budl realizované v mene euro.
6.5 Dohodnutl cenu znizi objednavatel’ vo fakture o sankcie:

a) neospravedinena Gcast’ AD na vyzvanie objednavatela .........ccoovvveeennns 100,- EUR

b) neospravedinena nelcast’ AD na kontrolnych diioch stavby................ 100,-EUR

c) nesplnenie dohodnutych terminov na vyrieSenie technickych problémov stavby strany

attOISKeNG dOZORU e eans s e T i e s S TS VR s R e 100,-EUR



6.6 Cena sluzieb celkom neprekrodi limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanoveného zakonom
€.25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani v uplnom zneni.

clL7
OSOBITNE UJEDNANIA

7.1 Poziadavky objednavatela na dodatocné dopracovanie alebo rozsirenie projektovej dokumentacie
ako aj na doriedenie technickych problémov vzniknutych pocas realizacie stavebnych prac budu zo
strany objednavatel'a a predlozené pisomne formou Objednavky na zmenu rozsahu autorského
dozoru. Zmena rozsahu autorského dozoru sa méze dohodnut’ uzavretim dodatku k zmluve o dielo. Pri
uzavierani dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu vykonu autorského dozoru st zmluvné strany
povinné pouiit’ ten isty’r spdsob ocenenia AD, ktory pouZzili pr| uzatvarani povodnej zmluvy o dielo

a pritom sd povinny vychadzat’ z pvodnej ekonomicky opravnenej stanovenej kalkulacie hodinovej
sadzby za autorsky dozor. Uhrada dodatoéne pozadovanych sluZieb zo strany objednavatela, ako aj
uhradu zvySeného rozsahu hodin vykonu autorského dozoru nad ramec rozsahu predmetu Zmiuvy

o dielo a upravu ceny.

7.2 Zmluvné strany sa zavazujl, Ze pristipia na zmenu zavazku v pripade, Ze po uzavreti zmluvy sa
zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie zmluvy, alebo vznikni nové okolnosti €i
poziadavky objednavatela.

7.3 Poziadavky zhotovitela stavby na vykon autorského dozoru sa budi narokovat’ zasadne
prostrednictvom objednavatela.

7.4 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vieobecné zavazné predpisy, technické normy a dohody podia
tejto zmluvy o dielo. Bude sa riadit’ zavdaznymi podkladmi objednavatela a pisomnymi dohodami
zmluvnych stran schvalenymi opravnenymi osobami.

.8
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat’ podia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych predpisov SR.

8.2 Menit’ a doplnovat’ tito zmluvu o dielo je mozné len pisomne, ofislovanymi dodatkami, ktoré sa
po podpisani oboma zmluvnymi stranami po ich vzajomnej dohode, stan( nedelitelnou st¢ast'ou
zmluvy o dielo.

8.3 Tato zmluva o dielo je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po podpise
obdrzi jedno vyhotovenia.

8.4 Tato zmluva nadobuda platnost’ a i¢innost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

8.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili so vSetkymi podmienkami tejto zmluvy, Ze nebola
uzavreta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok. Zastupcovia zmluvnych stran su
opravneni k podpisu tejto zmluvy a na znak suhlasu ju podpisali.

Datum: 10.03.2011 Datum: 10.03.2011
Objednavatel: Zhotovitel:

Mo VSitak Sansd
Ing. Gabriel Nagy Ing. Slavka Miskufova
starosta obce | ’ . konatelka spolo¢nosti

KAWA S.r.0.

ATELIEF PRO. IEKTOVANIA STAVIER

Poterm 177205 53




