W es(

ZMLUVA ¢. 0016-PRB-2006
"// o poskytnuti dotdcie na vystavbu ndjomnych bytov nizSieho $tandardu

uzatvorena medzi:

Ministerstvom vystavby a regionélneho rozvoja SR
Prievozska 2/B, 825 25 Bratislava

zastupené : Ing. Laszl6 Gyurovszky, minister vystavby a regionalneho rozvoja SR
ICO : 31751067
DIC: 2020841097

bankové spojenie :  DEXIA banka Slovensko, a. s. Zilina
(v dalsom texte len ,,ministerstvo®)

a
— Stavebnikom: Obec Smizany

Okres : Spisska Nova Ves

Kraj : Kosicky

zastipenym : Ing. Michal Kotrady, starosta obce

bankové spojenie :  DEXIA banka Slovensko a.s., exp. Spisska Nova Ves

¢islo ctu: 3412637001/5600

ICO: 00691721

(v dalsom texte len ,,stavebnik™)

CLL

Zmluva o poskytnuti dotécie na vystavbu ndjomnych bytov niZSieho Standardu (d’alej len
,zmluva®) sa uzatvara v sulade s Vynosom Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR
z 23. decembra 2004 ¢islo V-1/2004, o poskytovani dot4cii na rozvoj byvania (d’alej len ,,vynos®).

_ CLIL
PREDMET DOTACIE
Dotacia sa poskytuje na vystavbu 16 ngjomnych bytov niz§ieho Standardu (v d’alSom texte
len ,,stavba®):
Nézov stavby : BD 16 b.j. nizsi Standard
Miesto stavby : Smizany
Okres : Spisska Nova Ves
C. stav. povolenia : 09-0049/2006-Fe
Vydal : Mesto Spisska Nova Ves - Stavebny urad
Zhotovitel : IGLASS spol.s.r.o., Michalska 63, 053 21 MarkuSovce
ICO: 316 65 926, IC DIC: SK2020503111
Termin zacatia stavby : 05/2006
Termin dokoncenia stavby : 07/2007
Termin kolaudécie stavby : 09/2007

Opravnené naklady stavby : 9765,77 tis. Sk




v tom: objem prac vykonany svojpomocne 0,00 tis. Sk.

o CLmL
VYSKA DOTACIE

Ministerstvo poskytne stavebnikovi dotaciu na stavebné prace a dodavky celkom vo vyske
7812,60 tis. Sk vratane DPH.

CLIV.
PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTACIE

1. Naklady stavby st zavdzné, vyska dotacie je koneéna.

2. Cerpanie dotacie je podmienené vy&erpanim vlastnych finanénych zdrojov stavebnika za sta-
vebné prace a dodavky pre stavbu vo vyske 1953,17 tis. Sk a predloZzenim dokladu o ich vycer-
pani poverenému zamestnancovi prislusného krajského stavebného uradu a prislusnej pobocke
DEXIA banky Slovensko, a. s. Zilina.

3. Stavebnik zabezpeci, aby povereny zamestnanec prislusného krajského stavebného uradu mal
pristup na stavbu a bol pozyvany na kontrolné dni stavby. Sti¢asne zabezpe¢i pristup na stavbu
zamestnancom ministerstva.

4. Ak stavebnik cCast’ vlastnych zdrojov zabezpecuje vykonanim stavebnych prac svojpomocne, v
zmluve o dielo dohodne objem tychto stavebnych prac. Ministerstvo vykonanie tychto prac
premietne do splatkového kalednéra, ktory je prilohou zmluvy

5. Ministerstvo zadrzi 10 % z vySky poskytnutej dotacie. Pokyn na uvol'nenie zadrzanej ¢iastky da
ministerstvo az po predloZeni pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby ministerstvu.

6. Dotaciu podla ¢l. III poskytuje ministerstvo formou bezhotovostnych uhrad faktiar vystavenych
zhotovitel'om stavby za stavebné prace a dodavky.

7. Stavebnik predklada faktiry za vykonané stavebné prace a dodavky do prislusnej pobocky De-
xia banky Slovensko, a.s. Zilina po overeni poverenym zamestnacom stavebnika, stavebnym
dozorom a poverenym zamestnancom prislu$ného krajského stavebného tradu.

8. Stavebnik preukéaze Cerpanie Casti vlastnych zdrojov podl'a bodu 4. supisom skuto¢ne vykona-
nych prac, ktoré¢ho stucast'ou je zoznam 0s6b, mnozstvo odpracovaného €asu a cena za vykonané
prace v beZnom mesiaci. Supis overeny poverenym zamestnancom stavebnika, zhotovitel'a, sta-
vebnym dozorom a poverenym zamestnancom prislusného krajského stavebného tradu predlozi
stavebnik do prislusnej pobo¢ky DEXIA Banka Slovensko, a.s. Zilina do 5. dila nasledujuceho

mesiaca.

9. Ministerstvo zastavi pocas vystavby d’alSie financovanie a stavebnik je povinny vratit’
poskytnuta dotaciu ak :

a) sa v priebehu vystavby zisti, Ze stavebné prace a dodavky nie su realizované podla
projektovej dokumentécie predloZenej k vydaniu stavebného povolenia a na stavbe, pre
ktort boli prostriedky uréené,

b) Urad pre verejné obstaravanie zisti, Ze vyber zhotovitel'a sa neuskuto¢nil v sulade so
zékonom o verejnom obstardvani; stavebnik je povinny tuto skutocnost’ bezodkladne

oznamit’ ministerstvu.

)



Ainisterstvo neposkytne dotaciu uvedend v €l. III. zmluvy, ak nebudd na stavbe vykonané a
stavebnikom uhradené, resp. doloZeny supis prac preukazujuci vykonané prace a dodavky vo
vyske vlastnych zdrojov.

. 1. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskor 4 mesiace po termine kolaudéacie stavby
dohodnutom v €l. II. zmluvy.

12. Stavebnik sa zavizuje, ze

a) bytové jednotky v stavbe BD 16 b.j. nizsi Standard Smizany budi po dobu minimélne 30
rokov vylu¢ne vyuzité na ucely ngjomného byvania,

b) z poskytnutnej dotacie zabezpeéi vystavbu 16 bytovych jednotiek v terminoch dohodnutych
v ¢l II; dodrzanie terminu kolaudacie stavby stavebnik preukdze pravoplatnym
kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi na ministerstvo v lehote do 3 mesiacov od
terminu kolaudacie dohodnutom v ¢l. II,

¢) pocas lehoty uvedenej v pism. a) zabezpe¢i uzivaniaschopnost’ bytov aich vybavenie
v sulade s projektovou dokumentaciou skutoéného vyhotovenia stavby predloZenej ku
kolada¢nému konaniu,

d) pocas lehoty uvedenej v pism. a) umozni vstup do ndjomnych bytov zamestnancom
ministerstva, prislusného krajského stavebného uradu ainych kontrolnych organov
s cielom vykonu kontroly,

e) dokoncéené byty prenajme len za podmienok uvedenych v § 5 Vynosu Ministerstva vystav-
by a regionalneho rozvoja SR z 23. decembra 2004 ¢islo V-1/2004, o poskytovani dotacii
na rozvoj byvania,

f) od budtcich najjomnikov nebude v suvislosti s pridelenim ndjomného bytu vyZadovat’ iné
finan¢né plnenia, okrem ndjomného, nakladov spojenych s uzivanim bytu a zloZenia finan-
¢nej zabezpeky podla § 5 ods. 1 pism. h) vynosu vo vyske najviac 12 mesa¢nych splatok
najomného, priCom lehota na zlozenie finan¢nej zabezpeky nepresiahne 30 kalendarnych
dni pred podpisanim ndjomnej zmluvy,

g) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kotroly podl'a pism. d),

h) cenu ro¢ného ndjmu uré¢i dohodou; najmenej vsak vo vyske 1,5 % z opravnenych nékladov
na tvorbu fondu prevadzky, udrzby a oprév.

13. Nehnutel'nost, na ktoru bola poskytnutd doticia podla tejto zmluvy, bude pre zachovanie
ndjomného charakteru bytov podl'a bodu 13 pism. a) zatazena zdloznym pravom, ktoré bude
spocivat’ v zabezpeceni prava ministerstva na vratenie dotacie vo vyske 7812,60 tis. Sk v
pripade, ak stavebnik nedodrZi povinnost’ zachovania ndjomného charakteru bytov. Zalozné
pravo vznikne vkladom do katastra nehnutel'nosti na zaklade zaloznej zmluvy uzavrenej medzi
stavebnikom a ministerstvom. Vzor zdloznej zmluvy zaSle ministerstvo na poZiadanie
stavebnikovi.

Navrh ziloznej zmluvy predlozi stavebnik ministerstvu najneskér do 90 dni od vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia stavby, na ktori bola poskytnutd dotacia podla
zmluvy. Stavebnik poda névrh na vklad zalozného prava do katastra nehnutel'nosti na Spravu
katastra Spi§ska Nova Ves najneskor do 30 dni od uzavretia zaloZznej zmluvy medzi G¢astnikmi
zmluvy. Pokial’ stavebnik porusi povinnost’ uzavriet’ takuto zalozni zmluvu na zabezpefenie
prava ministerstva na vratenie dotacie podl'a zmluvy, alebo pokial’ porusi niektorti zo svojich
povinnosti veducich k uzavretiu takejto zaloznej zmluvy, ma ministerstvo pravo na vratenie
dotacie vo vyske 7812,60 tis. Sk poskytnutej stavebnikovi podl'a zmluvy.



ClL V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Stcastou zmluvy je Zapisnica o vyhodnoteni ponuk uchddzacov pre vyber zhotovitela a
Zmluva o dielo so zhotovitel'om.

Pripadna zmena zmluvnych ustanoveni sa riesi dodatkom k zmluve. Zmluvné strany sa dohodli,
ze uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k predlZeniu terminu dokoncenia
stavby alebo terminu kolaudécie, resp. prebratia stavby najviac o 3 mesiace.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ministerstvo mozZe v sulade s § 48 Obcianskeho zakonnika od
zmluvy odstupit’, ak stavebnik nesplni niektor z podmienok dohodnutych v zmluve a stavebnik
je povinny vratit’ vyCerpanu ast’ dotacie, vratane prislusnych sankcii.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebnik méZe od zmluvy odstupit’, ak

a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpanu ¢ast’ dotacie uvedenu v ¢l. III. zmluvy alebo

b) este nedoslo k Eerpaniu dotacie stavebnikom.

V pripade neopravneného pouZitia dotacie, budi vyvodené sankcie za poruSenie financénej

discipliny v zmysle zakona ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o
zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zmluvné strany potvrdzujud, Ze sa so zmluvou oboznamili a sihlasia s fiou.

Za stavebnika: Za ministerstvo :
Meno : Ing. Michal Kotradv Meno : Ing. Laszl6 Gyurovszky
Podpis : Podpis :

/odtlatok peciatky/ : /7" /odtladolepeciatkyr = 7~
i @‘
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Prilohy:
Splatkovy kalendar, Zapisnica o vyhodnoteni ponuk uchadzaCov pre vyber zhotovitel'a a Zmluva o
dielo so zhotovitel'om.



