Zmluva o dielo 09 / 2012, Vymena okien v S5kolskej jedalni S03t Zlaté Moravce

Zmluva o dielo
&.09/2012

uzatvorena podla §§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika & 513/91 zb. v zneni neskorsich
Zmien a doplneni na zhotovenie diela (dodavku prac) pre stavbu:

» Vymena okien v Skolskej jedalni SOSt Zlaté Moravce “

I
Zmluvné strany

Objednavater : Stredna odborna $kola technicka
So sidlom . Ul. 1. Maja 22, 953 01 Zlaté Moravce
Statutarny zastupca: : PaedDr. Dusan Husar, riaditel Skoly
ICO : 00 893 129
DIC : 2021062516
bank. spojenie : Statna pokladnica
€. uctu : 7000309675 / 8180
osoba opravnena konat' : PaedDr. Dugan Husar, riaditel skoly
Vo veciach zmluvnych :
osoba opravnené konat : PaedDr. Dusan Husar, riaditel Skoly
vo veciach technickych :
Cislo telefonu: 037 /640 35 11
(dalej len objednavatel)
a
Zhotovitel ! TP invest IT, s.r.o
so sidlom : Ul. Remeselnicka 54, 949 01 Nitra
zastlupeny : Ing. Ivana Poluchova, konatel
osoba opravnena konat'
Vo veciach zmluvnych : Ing. Ivana Poluchova, konatel
osoba opravnena konat
Vo veciach technickych : Ing. Ivana Poluchova, konatel
ICO : 45701172
DIC : 2023101762
bank. spojenie : Slovenska sporitelria, a.s.
¢. tctu : 0234881787/0900
Zapis : Obchodny register v odd. Sro, vlozka &. 27415/N

(dalej len zhotovitel)

.
Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:

¢ Projektova dokumentacia a rozpocet zhotovitela zo dia : 10.12.2012
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zmluva o dielo 09 / 2012, Vymena okien v 3kolskej jedalni SOSt zlaté Moravce

Ml
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :
, Vymena okien v $kolskej jedalni SOSt Zlaté Moravce “
(v daldom texte len ,dielo®).

Ak pri realizacii diela poZiada objednavatel pisomne zhotovitela o vykonanie prac nad rozsah
vymedzeny pod bodom 3.1 tejto zmluvy a rozpo¢tu zhotovitela, stavaju sa zavaznymi az ich
odsuhlasenim zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym
prislusnym technickym normam a predpisom.

Objednavatel sa zavézuje prevziat dielo vykonané v sulade s touto zmluvou a zaplatit' cenu
podla &l. V. aVl. tejto zmluvy. Objednavatel prehlasuje, ze ma zabezpecené financne
prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a nedorobkov.

V.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podfa ¢l. Ill. bodu
3.1 tejto zmluvy:

e zahdjenie : v def podpisu zmluvy

e ukoncenie: 30.12.2012

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze dielo bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

Dodrzanie &asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatelfa dohodnutého v bode 7.3. tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania
diela. Objednavatel sa zavazuje pristupit na zmenu terminu ukoncenia diela alebo casti, ak
zhotovitel nemoéze vykonavat dohodnuté prace z dévodu klimatickych podmienok, ktoré brania
vykonat' dielo riadne za dodrzania kvalitativnych a technickych poziadaviek (dazd, silny vietor,
atd.). Zhotovitel tieto skutonosti zapise do stavebneho dennika. O dobu trvania prekazok
zmluvné strany upravia termin pinenia podla bodu 4.1 tohto €lanku.

Objednavatel sa zavazuje, ze po ukonéeni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V pripade omes$kania zhotovitela so spinenim niektorej Casti zmluvného plnenia méze
objednavatel vyuctovat zhotovitelovi drok z omeskania vo vySke 0,05 % za kazdy den
omeskania z ceny nedokon&enych prac. Tymto nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu $kody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ust.
§ 3 zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. &. 87/1996 Z. z.,



5.2

6.1.

6.2.

6.3.

71

7.2

Zmluva o dielo 09 / 2012, Vymena okien v 3kolskej jedalni SOSt zlaté Moravce

ktorou sa vykonava zaékon o cenach v zneni neskor$ich predpisov. Celkova cena za dielo
v rozsahu podla él. lll. bodu 3.1. je vsume 12 800,00 €,- .
slovom dvanasttisicosemstoeur.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje na predmet zmluvy preddavky.

VI.
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitefovi dohodnuti cenu na zaklade danového dokladu — faktury,
ktoru zhotovitel vystavi po protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou suéastou
faktary bude objednavatelom odsthlaseny a podpisany supis vykonanych prac
a dodavok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a nedorobkov. Splatnost’ faktdry
je 14 dni odo dnha jej dorucenia objednavatelovi. Ak faktira nebude spifiat nalezitosti
danoveho dokladu, alebo nebude vystavena v sulade s touto zmluvou, méa objednavatel pravo
ju vratit do terminu splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktury
zacina plynat odo dfia dorucenia opravenej faktury.

Zmluvné strany v stlade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni budu uctovat dan z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktury za zmluvné dielo
je zhotovitel opravneny vylctovat objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej
sumy za kazdy den omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo zhotovitefa na nahradu $kody
podla §§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

VIL.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vykonu diela (d'alej len “staveniska”)

7.1.1  Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do troch pracovnych dni
odo dna uzavretia tejto zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitelovi
urCi miesto, ktoré moéze pouzit ako operativny sklad materialu potrebného
k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfu odovzdania staveniska objednavatel ur¢i bod napojenia pre odber elektrickej
energie, vody, plynu pre potreby stavby.

7.1.3. Zhotovitel zabezpeti zariadenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie
osoby, ¢o je povinny zabezpedit' zhotovitel.

Povinnosti zhotovitela

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit sa nasledovnymi zasadami a podmienkami v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len BOZP):

7.21.1. Zhotovitel zabezpeti, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykonavané
pracovné cCinnosti riadne pouéeny. Zhotovitel zabezpeci, aby vsetkym jeho
pracovnikom boli pridelované prislusné osobné ochranné pracovné
prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpeénosti prace za vietky osoby, ktoré sa s
jeho vedomim zdrziavaju na pracovisku alebo vykonavaju prace. Zhotovitel vo
vztahu ku svojim zamestnancom a vykondvanym pracam pine zodpoveda za
dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na useku BOZP.

X
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7.2.2 Zhotovitel zodpoveda za poziarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku
a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstranovat
odpady a negistoty vzniknuté z jeho &innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel zaroven
odovzdéa objednavatelovi pracovisko, ktoré bude vycistené a uvolnene.

7.2.3 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo diia odovzdania staveniska az do
odovzdania diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika
bude zhotovitel zapisovat véetky skuto&nosti rozhodujlce pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a
v&as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatefovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné riesenie.

7.2.5 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na majetku objednavatela, ak bude sposobena
zhotovitelom alebo tymi, kto plnia ulohy zhotovitela pri realizacii diela a taktiez
zodpoveda za $kodu na majetku alebo zdravi oséb, ktoré sa so sthlasom zhotovitela
zdrziavaju na pracovisku.

7.2.6 Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyvedlceho Ing. Jozefa Katraka.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.3.1. Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadnu zmenu v osobe
stavebného dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3.2. Objednavatel sa zavézuje zabezpetit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej
energie o pozadovanom vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, ¢o
bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati‘ podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavateflovi vSetky doklady potrebné
k odovzdaniu a uzivaniu diela. O prevzati diela objednavatelom spidu zmluvné strany ,Zapis o
odovzdani a prevzati diela v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kazdu zmluvnu
stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela objednavatelom sa spise zapisnica, kde sa uvedu doévody
odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo pre jeho vady alebo nedorobky,
preberacie konanie sa zopakuje podla zasad dohodnutych v tomto ¢lanku.

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Objednavatel sa stava viastnikom diela po jeho zaplateni zhotovitefovi.

Nebezpeéenstvo $kody na diele znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podia podmienok tejto zmluvy a Ze pocas
zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmliuve.

Zhotovitel zodpoveda za véetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi a v
¢ase plynutia zaruénej doby.



10.3

10.4

10.5.

10.6.

11.1.

Zmluva o dielo 09 / 2012, Vymena okien v 3kolskej jedalni SO3t Zlaté Moravce

Zaru¢na doba je dohodnuta na dobu 36 mesiacov a zacina plynut odo dna protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba za dodané zariadenia plynie podla zaruénej
doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze podas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrariovanim pripadnych vad bez zbyto&ného odkladu
najneskér do 5 pracovnych dni od doruéenia pisomnej reklamacie objednavatelom a vady
odstranit' v o najkratsom moznom Case, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou, vadu popise a umozni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to
potrebné na riadne odstranenie vad diela.

* XL
Odstupenie od zmiuvy

Pred spinenim predmetu zmluvy méze byt platnost a uginnost tejto zmluvy o dielo ukonéena
len odstipenim od zmluvy v zmysle tohto ¢€lanku, alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

11.2. Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zakonnika.

Jis3:

121

122
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12.4.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strén vyplyvajuce z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu skody a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.

Pre pripad odsttpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmiuvy po zaplateni zostava vlastnictvom
objednavatela.

11.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze svoje finanéné zavazky vysporiadajli na zaklade
vzajomnej dohody . Ak nepride k dohode, sudny znalec zodboru ocefovania
nehnutelnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi stranami vykona znalecké ocenenie.
Kazda zo zmluvnych stran méze v tejto veci tiez poziadat o rozhodnutie prislusny sud.

11.4.3. Odsuhlasené finan&né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru&enia faktdry.

XIl.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost diom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmiuvy.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika ako aj dalsimi, na zmluvné zavazky sa vztahujucimi predpismi
a normami.

Akekolvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavazné len
vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi
zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit vzajomnym rokovanim. Ak pri rieseni
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rozporov neddjde k sthlasnému stanovisku zmluvnych strén ani na rokovani Statutarnych
organov, je ktorakolvek strana opravnena predlozit spor na rozhodnutie prislusnému stdu.

12.5. Sucastou zmluvy je rozpocet zhotovitela.

12.6. Zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, jeden objednavatela a jeden pre zhotovitela.
Kazdé vyhotovenie ma platnost originalu.

V Zlatych Moravciach d/n{ '11.12.2012

za objednavatela: za zhotovitela:

’ % TP Invest IT s.r.o.
ol Remeselnicka 54, 949.01 Nitra
IC0: 45701172
PaedDr. Dugan Husar Ing. Ivana Poluchova

riaditel $koly ’konatel



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Stredna odborna $kola technicka Zlaté Moravce JKSO
Nazov objektu Vymena okien v $kolskej jedalni ECO
Miesto Zlaté Moravce
ICO IC DPH
Objednavatel Stredna odorna $kola technicka Zlaté Moravce 00893129 j
Projektant
Zhotovitel TP Invest IT, s.r.o.
Spracoval TP Invest IT, s.r.o.
Rozpoget &islo Dna
10.12.2012
Merné a acéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 . 0 0,00
Rozpoctové naklady \ EUR
A Zakladne rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedrajsie rrozpoctové naklady
1 |HSV  Dodavky 373 78 8 Praca nad(:as 0,00 13 Zarlad staveniska 0,00% 0,00
2 Montaz 1 022,98 9 Bez pevnej podl 0,00 | 14 Mimostav. doprava 0,00% 0 00
3PSV |Dodavky 8 071,74 10 Kulturna pamlatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00% 0,00
4 Montaz 1 198,16 11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy 0,00% 0,00
5 "M"  Dodavky 0 OO 17 Ostatné 0,00% 0,00
6 Montaz 0 00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (r 1-6) 10 666,66 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r 13- 18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. &innost 0,00 (22 Ostatne naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7 12 19- 22 10 666,67
Déturn aﬁpogpjsi ) B ‘Beéiatlsa - - 77247Dﬂ' B 20 00 % z 10 666 66 2 133133
Objednavater 3 ‘
> ) 25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 800,00
/ E Pripoc¢ty a odpoéty
Détum a podpis 77 /;2 GO/ Ppeiatka ORAV 7 )
Zhotovitel \\ 26 Dodévky zadévatera O 00
) TP Invest IT s.r.o. o o B
) / p 27 Klzavé dolozka 0 00
/7 Remeselnicka 54, 949 01 Nitra — — ——
f1.12. 2ip Vo %0: 45 28 Zvyhodnenie + 0,00
Datum a podpis Pesiatkd CO: 45 701 172 8 Zvy oanoaie - '
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

] $kola Ziaté

Objekt: Vymena okien v $kolskej jedalni

Objednavatel: Stredna odorna $kola technicka Zlaté Moravce
Zhotovitel: TP InvestIT, s.r.0.

JKSO: Datum: 10.12.2012
Kéd Popis Dodavka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
1 2 3 4 5 6 7
' Prace a dodéavky HSV ‘ 373,778 1022,983 1 396,761 2,012 1,666
Upravy povrchov, podlahy, osadenie 373,778 739,144 1112,922 2,012 0,000
Ostatné konstrukcie a prace-baranie 0,000 229,147 229,147 0,000 1,666
99 PresunhmotHSV 0,000 54,692 54,692 0,000 0,000
 PSV Prace a dodévky PSV 8 071,740 1198,161 9 269,901 1,296 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 0,000 94,636 94,636 0,007 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 8 071,740 865,210 8 936,950 1,269 0,000
786 Dokoné&ovacie prace - €alinnicke 0,000 238,325 238,325 0,020 0,000
Celkom 8 445,518 2221,154 10 666,662 3,308 1,666



" ROZPOCET

Stavba: Stredna odborna skola technicka Zlaté Moravce
Objekt: Vymena okien v $kolskej jedalni

Objednavatel: Stredna odorna skola technicka Zlaté Moravce Spracoval: TP Invest IT, s.r.o.

Zhotovitel: TP Invest IT, s.r.o. Datum: 10.12.2012
P:C Kéd polozky Popis MJ M;T;;? e dﬁ:&ivé Cena celkom H()”;f;gf’:f
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 1 396,761 2,012
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1112,922 2,012
Omietka vapenna vnutorného ostenia okenného alebo
1 1612425931 dverného $tukova m2 40,531 11,907 482,603 1,522
2 1648951411 Osadzovanie parapetnych dosiek §. do 250 mm m 35,498 5,458 193,748 0,241
3 |6072628105 |Doska drevostiepkova OSB 3 hr. 22 mm (2500x1250mm) m2 4,526 7,017 31,759 0,149
4 |6119000949 |Vnutorné parapetné dosky PVC Wymar 250 dl.1200mm ks 11,000 9,590 105,490 0,008
S povrchovou féliou odolnou voéi nérazom, poskriabaniu a oderu,
rezané na mieru, celkové dfzka 6m.
| 5 [6119000950. |Nerezoveé parapetné dosky dl.4767*2+1780 mm [ks | 1,000] 236,529 236,529 | 0,001]
S povrchovou féliou odolnou voci narazom, poskriabaniu a oderu,
rezané na mieru, celkové dfzka 6m.
Osadenie parapetnych dosiek drevenych na akukolvek
6 |648952421 cementovl maltu, §. od 250 do 500 mm m 11,314 5,550 62,793 0,090
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 229,147 0,000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1,
7 |968061112 |5m2 ks 11,000 0,394 4,334 0,000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad
8 |968061113 |1,5m2 ks 11,000 0,666 7,326 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien jednoduchych plochy nad
g |968062247 |4 m2, -0,02800t m2 7,856 1,577 12,389 0,000
Vyburanie drevenych ramov okien dvaojitych alebo
10 |968062356 |zdvojenych, plochy do 4 m2, -0,05400t m2 26,770 4,353 116,530 0,000
11 1979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 1,666 11,473 19,114 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
12 (979081121 km t 19,992 0,411 8,217 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
13 |979082111 m t 1,666 7,202 11,999 0,000
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
14 979082121 kazdych dal$ich 5 m t 4,998 0,808 4,038 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01),
15 (979089012  |ostatné t 1,666 27,131 45,200 0,000H
99 Presun hmét HSV 54,692 0,000
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
16 (999281111 vonkajsich plastov vysky do 25 m t 2,012 27,183 54,692 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 9 269,901 1,296
764 Konstrukcie klampiarske 94,636 0,007
17 |764410351 Exterierovy parapet 1mm 195 ks 11,000 8,447 92,917 0,007
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
18 |998764201 |do 6 m % 0,929 1,850 1,719 0,000
767 Konstrukcie dopinkové kovové 8 936,950 1,269
19 |767631501 Montaz plastovych okien a dveri m 101,328 7,752 785,495 0,065
Plastové okno dvojkridlové otvaravo skiopné 1170x2080
20 |6114124081 |mm ks 11,000 291,994 3211,934 0,946
21 |6114124082. |Plastovéa stena 1780x1200 mm ks 1,000 765,226 765,226 0,086
22 |6114124081. |Plastovéa stena 4767x1200 mm ks 1,000 4 094,580 4 094,580 0,172
Presun hmoét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
23 1998767201 objektoch vysky do 6 m % 88,572 0,900 79,715 0,000
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P.C . . Mnozstvo Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MJ celikom jednotkova Cena celkom "
1 2 3 4 5 6 7 8
786 Dokonéovacie prace - &altnnicke 238,325 0,020
| 24 [786621213  [Zaluzie ISSO celotieniace 1.17x2,08m [ks | 11,000] 21,665 238,325 0,020]
Celkom 10 666.672 3,308
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