véty Jur

a¢.29
waty Jur

f/e‘yé’wz//a/;

Zmluva o dielo
513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Obchodny zakonnik)

medzi zmluvnymi stranami

1. Objednavatel’: Mesto Sviity Jur
Sidlo: Prostredna €. 29, 900 21 Svity Jur
v zastupeni: Ing. Alexander Achberger, primator mesta
ICO: 00304832
Bankové spojenie: VUB Bratislava, a.s.
Cislo Gétu: 624112/0200
Osoba splnomocnena
pre vecné rokovania: Ing. Roman Siovi¢
tel.: 02 /4920 2311, mobil 0907 717 754
fax: 02 /4920 2388
e-mail: sisovic@svatyjur.sk
2.  Zhotovitel’: A Concret, s,1,0.
Sidlo: Boleraz 511, 919 08 Boleraz
v zastupeni: Peter Dobrovodsky, majitel’ firmy
ICO: 47174285
IC DPH: SK2023788448
Zapisany v Obchodnom registry Okresného sudu Trnava
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo ugtu: 2920895942/1100
Osoby splnomocnené
pre vecné rokovania: Peter Dobrovodsky, majitel’ firmy
TRl "0 L L LRl ssesseddan s saananiies ks b aas s e
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e-mail: pdobrovodsky22@gmail.com
Clanok 1
Uvodné ustanovenia
1.1  Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zéklade vysledku verejnej sut'aze na uskutodnenie

stavebnych préac na predmet

,Demontaz vinitej Eternitovej streSnej krytiny
a dekontaminacia okolia Zdravotného strediska v meste Sviity Jur®,

v stlade so zdkonom ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,Dielo®).

1.2 Tato zmluvu uzatvara objedndvatel (verejny obstaravatel’) so zhotovitefom (speSnym
uchadzacom), ktory zabezpe¢i hospodarnu a kvalitnu realizaciu stavby (predmetu obstardvania)
vrozsahu aza podmienok podla sutaznych podkladov pre verejnt sitaz ajej uvedenie do
uzivania, bez ujmy na prevadzke, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac.
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.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat' vSetky Cinnosti a zdrovenn ma dostatok

odbornych  skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najmid finanénych, personalnych
a materialnych), aby zhotovil pre objednavatel’a Dielo uvedené v ¢lanku Predmet zmluvy podla
poziadaviek objednéavatela pre zhotovenie Diela uvedenych v ods. 1.2 tohto ¢lanku a zaroven
riadne a v dohodnutych lehotéach.

Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat’ vSetky ¢innosti v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a u€innymi v ¢ase ich uskutoCiiovania, ktoré sa na uvedené cCinnosti
vzt'ahuju.

Objednavatel sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi si¢innost’ potrebni na plnenie zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze verejny objednavatel’ neposkytuje preddavky. Zhotovitel sa
zavézuje poskytnit’ objednévatelovi vSetku sucinnost’, aku od neho mozno ocakavat’, potrebnti
na zabezpecenie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a zaroven berie na vedomie,
ze prace budu vykonavané aj za plnej prevadzky zariadenia v jeho jestvujicich Castiach.

Clanok 2
Predmet zmluvy — Dielo a terminy plnenia

Zhotovitel' sa zavédzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objedndvatela zhotovit
nasledovné Dielo:

- Demontaz vlnitej Eternitovej streSnej krytiny a dekontaminaicia okolia Zdravotného
strediska v meste Sviity Jur na Hergéttovej ul. ¢. 2 vo Svidtom Jure, v rozsahu podla
sutaznych podkladov pre verejni sitaz a v sulade sharmonogramom prac, ktory tvori
prilohu k tejto zmluve,

- zabezpeCenie vypracovania a dodanie projektovej dokumentécie (dokumentécia skuto¢ného
prevedenia stavby),

- zabezpelenie vSetkych suvisiacich ¢innosti a sluzieb potrebnych pre zhotovenie Diela a jeho
odovzdanie do prevadzky, vyplyvajucich z tejto zmluvy a z platnych pravnych predpisov
(napr. Povolenie od RUVZ Bratislava na manipulaciu s chemickymi karcinogénmi,
odstranovanie azbestu a nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi., Povolenie na nakladanie
s nebezpe¢nymi odpadmi vydané prislusnym organom Okresnym turadom odbor starostlivosti
o ZP, projekt planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, atd’.)

(d’alej ako ,,Dielo®)

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo uvedené v bode 2.1 v terminoch:
Zacatie prac:  do 31. dni od podpisania tejto zmluvy

Ukoncenie préac: do 10.04.2014

Nedelitel'nou sucastou tejto zmluvy je harmonogram prac. V priebehu vystavby je mozné
menit’ harmonogram vystavby len so sihlasom objednévatel’a.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit' na splnenie svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy tretie osoby
len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatel'a. O udelenie stthlasu musi zhotovitel
poziadat’ tak, aby nebol objednavatel' pri posudzovani ziadosti zhotovitela pod ¢asovym
tlakom, najneskor vsak tri dni pred zamyslanym pouzitim tretich osob zhotovitelom. Udelenie
takého suhlasu nesmie byt bez vaznych dovodov odmietnuté alebo zadrziavané. Za
vykonavanie Diela zhotovitelom sa povazuje aj vykonavanie diela prostrednictvom tretich osob
v stlade s tymto odsekom.




2.5 Pri vykonavani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpovedd za
Skodu, ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednévatel'ovi, ako keby plnil sam

2.6 Zhotovitel' zodpoved4 za Easové aj vecné terminy realizécie v sulade s harmonogramom prac a
dodavok vratane prac a dodavok poddodavatelov. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze s dohodnutymi
poddodavatel'mi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat za dodrzanie ¢asového
postupu vystavby a kvalitu prac.

Clanok 3
Cena diela a fakturicia

3.1 Cena za realizdciu Diela vplnom rozsahu je medzi zmluvnymi stranami v sulade
$ ustanoveniami zikona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodnuts
v sulade s ponukou predloZenou vo verejnej sut'azi vo vyske:

celkom 7.424,40 € (slovom SedemtisicStyristodvadsat’$tyri EUR a Styridsat’ centov),

z toho:
DPH 1.237,40 € (slovom Jedentisicdvestotridsat'sedem EUR a Styridsat centov),

bez DPH 6.187,00 € (slovom Sest'tisicstoosemdesiatsedem EUR).
(dalej ako ,.cena za Dielo®).

3.2V cene za Dielo st zohl'adnené vSetky pripadné okolnosti, ktoré existuju v Case zalatia prac,

ako gj tie, ktoré vzniknti v priebehu vykonévania préc, a ktoré zaroveti mozu sposobit’ st'azenie

podmienok pri vykonavani Diela zhotovitelom, vritane mozného zvySenia nékladov
zhotovitel'a v pripade, ak bude zabezpeovat’ osobitné opatrenia v dosledku existencie takych
okolnosti. Cena za dielo odraza najma:

a) nutnost zabezpedenia uskuto¢novanych prac,

b) priestorové moznosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om vzhladom na charakter
a umiestnenie Diela,

¢) zriadenie, zariadenie, prevadzku a Vypratanie staveniska,

d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov
a uzivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najmé z dovodu hluku, prachu a vibracii),

€) néklady zhotovitel'a na zabezpecenie poistenia diela

Zhotovitel sa zavizuje na vlastné naklady zabezpedit:

a) zariadenie staveniska pre realizéciu Diela tak, aby stavenisko spitialo podmienky podl'a
nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, pred zatatim prac vypracuje a objednavatelovi odovzda
projekt planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

b) zabezpelenie staveniska takym sposobom, aby sa zabranilo moZnému vzniku urazov tretich
0s0b najmé s ohl'adom na skutocnost, Ze realizécia stavebnych prac bude prebiehat’ aj za
plnej plnej prevadzky pdvodnej stavby (ambulancie, lekéreni a byty) aaby sa chréanilo
zhotovované Dielo pred odcudzenim a poSkodenim Diela, ¢asti Diela, pred odcudzenim a
poskodenim materidlu potrebného pre vykonévanie Diela, pred odcudzenim a poskodenim
zariadeni pouZivanych pri zhotovovani Diela,

e) poistenie zodpovednosti za kodu sposobent pri vykone povolania,

f) poistenie stavby.

3.3 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako st uvedené v ponuke zhotovitel'a (vykaze
vymer), s pevné a nie je moZné ich dodato¢ne upravovat. Cena za dielo vyplyva z ponuky
zhotovitel'a vo verejnej stt'azi a je stanovens ako maximalna.
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4.5

4V pripade, Ze pocas realizacie Diela vznikne poziadavka na realizaciu naviac préc, cena za tieto

préce sa stanovi podl'a jednotkovych cien, ktoré boli sucastou ponuky uchddzaca vo verejnej
sutazi. Cena Diela sa primerane upravi Dodatkom k tejto zmluve po vzdjomnom odsthlaseni
zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien
dotknutej polozky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu je zhotovitel
povinny bezodkladne zapisat’ do stavebného dennika.

V pripade, 7e sa v priebehu realizacie vystavby zisti, Ze pri niektorej vymere uvedenej
v projekte nie je stlad so skutonostou, t.j. Ze je vysSia alebo niZSia, zmluvnd cena sa upravi
o tento rozdiel len po vzajomnom odsthlaseni a vyfakturuju sa skutoéne vykonané prace.
Uprava ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky. Zmenu vymer
musi zhotovitel' okamzZite zapisat’ do stavebného dennika a po dohode s objedndvatel'om rieSit
ako Dodatok k tejto zmluve.

Financovanie predmetu zékazky sa bude realizovat’ formou bezhotovostného platobného styku
formou jednej kone¢nej fakturacie, na zéklade supisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatelom. Faktury za skuto¢ne zrealizované prace zhotovitel doru¢i objednavatelovi
v dvoch rovnopisoch. Splatnost” faktury je 14 dni od jej dorucenia

Po ukonéeni Diela a podpisani Zéapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je
zhotovitel' povinny vystavit” a dorudit’ objednavatel'ovi do sedem dni od podpisania Zéapisnice
o odovzdani diela faktaru v dvoch rovnopisoch.

Zépisnica o odovzdani diela je platnd iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi stranami.

Clinok 4
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Komunikéacia medzi zmluvnymi stranami tykajtca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat

nasledovnymi formami:

a) doporucenou postou;

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran
(napr. Zépisnica o odovzdani diela, zapisnice z kontrolnych dni);

¢) zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel’ sa zaviizuje sledovat’, ¢i sa prace vykonavaji podl'a podmienok uvedenych v tejto
zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v sulade s rozhodnutiami
verejnopravnych organov. Na pripadné nedostatky zistené v priebehu stavebnych prac, je
objednavatel’ povinny upozornit’ zhotovitel'a zdpisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov na stavbe a za
dodrziavanie ustanoveni Vyhlasky & 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeniach pri stavebnych pracach a zdkona ¢&. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

pri préci a za zabezpeenie a organizovanie poziarnej ochrany v zmysle prisluSnych predpisov.

Zhotovitel musi zaviest' na stavbe také opatrenia, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych
mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného sprévania a pod.).
Tieto opatrenia musia byt zabezpeené predovietkym s ohl'adom na realizdciu préc za plnej
prevadzky $kolského zariadenia v jeho pdvodnych Castiach, ¢o predstavuje zvySeny vyskyt
maloletych deti.

Zhotovitel' vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom budu zohladnené vSetky staZené

okolnosti a obmedzené priestorové moZnosti. Taktiez musi reSpektovat” polohu umiestnenia
stavby a s tym stvisiace okolnosti, ako napr. verejny zaujem a zaujmy susedov a pod.
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Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym miestnym podmienkam a musi byt’ neustale
udrziavané (vratane oplotenia - pokial’ bude stavenisko oplotené) vo funkénom stave.

Zhotovitel' je povinny presved¢it sa pred uzavretim zmluvy o vietkych okolnostiach
stvisiacich s realizaciou vystavby, ako napr. oboznamit’ sa s miestom vystavby a miestnymi
okolnostami, moZnostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpisov platnych
v lokalite vystavby, dennym reZimom v zariadeni Zdravotného strediska a pod..

Zhotovitel' vopred vyhodnoti vsetky okolnosti, ktoré by mohli mat dopad na podmienky
vykondvania prac, oboznidmi sa so vSetkymi fyzikalnymi podmienkami terénu a so vSetkymi
viazanostami, ktoré sa vztahuji na pracoviskd (klimatické podmienky, komunika¢né cesty,

dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, pristupy, povaha zemin a
podlozia a pod.).

Za poruSenie autorskych a inych ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo
zodpoveda zhotovitel’ stavby.

Zhotovitel' je povinny urobit vietky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska,
kontrolovaného priestoru ajeho okolia, hygieny na stavenisku, bezpe&nosti 0sob, verejnej
bezpecnosti a je povinny podrobit’ sa vietkym povinnostiam vyplyvajicim preitho z platnych
predpisov a zdkonov.

V pripade nakladov vzniknutych z dévodu nevyhnutnosti zabezpecovat' népravné opatrenia
akychkol'vek nedostatkov na strane zhotovitela tykajucich sa staveniska a jeho ochrany, ma
objednavatel’ vodi zhotovitelovi pravo na ndhradu nakladov spojenych so zabezpecenim tychto
opatreni. Objedndvatel moze taktiez vystavif zhotovitelovi na sumu zodpovedajucu
vynaloZzenym nakladom faktiru so splatnostou 15 dni od dorugenia zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny pouZit na odstranenie akychkol'vek nedostatkov aj tretie osoby.

Akdkol'vek reklama alebo reklamné panely moézu byt na stavenisku pouzité len
s predchadzajicim pisomnym stihlasom objednavatel'a. Vyhradne objednavatel ma pravo
rozhodovat’ o podmienkach pouzitia reklamy na stavenisku, najmi o jej umiestneni, forme a
charaktere. Pokial’ sa objednavatel' so zhotovitefom nedohodnt inak, je zhotovitel' povinny
reklamu tykajtcu sa jeho osoby po ukoné&eni Diela odstranif na svoje naklady.

Objednavatel’ ma pravo pisomne rozhodnif o zmene realizécie vystavby a o preruseni prac, a
najneskér sedem kalendarnych dni pred zamysFanou zmenou tito zmenu ozndmif
zhotovitelovi. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ rozhodnutie objednavatela, je vsak zaroven
povinny bezodkladne ozndmit’ objednavatel'ovi v8etky rizika a problémy, ktoré vzniknua alebo
moézu vzniknat’ v stvislosti s rozhodnutim objednévatel'a. V stilade so zmenami sposobenymi
rozhodnutim objednéavatel'a sa zmluvné strany zavdzuju primerane upravit harmonogram,
financovanie a zavizuju sa bezodkladne potvrdit’ tieto zmeny dodatkom k zmluve, v pripade ak
bude potrebné takéto zmeny vykonat’

Vsetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedéenia materiglov a dodavok si zabezpecuje na
vlastné naklady zhotovitel a na poziadanie je povinny ich objednévatelovi predlozit na
nahliadnutie a umozZnit mu vyhotovit’ si fotokdpie tychto dokladov.

Objedndvatel méa pravo vykonavat indpekcie a overovat v kazdom momente realizéciu
vykonov zhotovitel'a, ako i materialov a zariadeni, ktoré zhotovitel' zabudovava.

V pripade zistenia vady alebo nestladu zhotovovaného Diela so zmluvou, je zhotovitel
povinny bezodkladne na svoje ndklady vykonat ndpravu, ktorda musi byt odstihlasen4
objednavatel'om.




Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od sutaznych podkladov pre verejnu sutaz, alebo bez
prikazu objednavatel'a zapisaného v stavebnom denniku, nebudu objednavatelom uhradené. Na
poZiadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v primeranej lehote, pokial sa s objednavatelom
nedohodnu inak.

4.18 Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za vlastné sklady, Satne, stroje, pristroje, zariadenia,

nastroje a materidly aje povinny zabezpeCit ich riadnu ochranu a udrziavanie
v prevadzkyschopnom stave.

4.19 Zhotovitel musi odstranit’ 3 dni pred odovzdanim diela vSetok svoj materidl a zariadenia

staveniska s vynimkou toho, ktoré je potrebné na ukoncenie diela, resp. na odstranenie vad
zistenych pri preberacom konani.

4.20 Po ukonéeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie

staveniska, dokladné vyc&istenie staveniska a ndpravu pripadnych $kod spdsobenych pri
realizacii stavby tak, aby bol zabezpeteny pdvodny alebo dohodnuty stav a to najneskor do 7
dni po ukonéeni prac, pokial’ nie je v zépisnici o odovzdani dohodnuté inak.

4.21 Zhotovitel umozni prisludnym slovenskym kontrolnym orgdnom, zastupcom, aby vykonavali

kontrolu a dozor v stlade s platnymi pravnymi predpismi a zvykmi.

4.22 Zhotovitel' je povinny na stavbe viest stavebny dennik v zmysle vyhl. ¢. 85/1976 Zb. v zneni

%

neskorsich predpisov (vyhl. & 378 / 92 Zb.) a podla pokynov stavebného dozoru
objednéavatel'a. Objednavatel’ svojim podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, Ze videl
stavebny dennik. K zdznamom zhotovitela sa objednavatel pisomne vyjadri. Zaznamy
objednévatela maju u¢inok bezprostredného pisomného ozndmenia a zhotovitel' je povinny
okamZite toto ozndmenie akceptovat’ a riadit’ sa podl'a neho, aj ked” ho nepodpise.

4.23 Do dennika sa zapisuju vSetky skuto&nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy a to najmé tudaje o

¢asovom postupe préc, ich akosti a oddvodnenia odchyliek vykonanych prac od projektovej
dokumentacie. Zhotovitel' je povinny do 3 dni upozornit' stavebny dozor objednavatel'a na
zavazné zapisy v stavebnom denniku. Objednévatel’ je povinny pravidelne sledovat obsah a
zapisy v stavebnom denniku. Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci,
pripadne jeho zéastupca. Stavbyveduci je povinny predlozit’ stavebnému dozoru objednavatela
denny zdznam najneskor v nasledujtci pracovny den.

424 V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Do

stavebného dennika moZzu robit’ zaznamy opravnené osoby uréené podl'a zoznamov a platnych
predpisov.

4.35 Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zékladny dokument o priebehu vystavby, na ktory

5.1

je mozné sa odvolat’ v d’alSom konani.

4.36 Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa

10 rokov od skoncenia stavby.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba, postup stran pri vadach diela

Dielo sa povazuje za ukonlené jeho odovzdanim objednavatelovi. Odovzdanim diela sa
rozumie okamih podpisania zépisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa
v zépisnici nedohodne neskorsi termin. Zapisnica sa vyhotovuje v Styroch origindloch, pricom
kazdd zo zmluvnych stran prevezme dva origindly. Odovzdanim Diela prechiddza na
objednavatel'a zodpovednost’ za Skodu na Diele.
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a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie kvality odovzdavaného Diela,

¢) konstatovanie objednavatel'a, Ze Dielo preberd k uréitému diiu,

d) dodatotne pozadované prace, ktoré vSak nemaji vplyv na kvalitu Diela a nebrania prevzatiu
a riadnemu uzivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie,

e) supis odovzdévanych dokladov (vratane dokladov podla zdkona &. 254/1998 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov — zédkon o verejnych pracach),

f) predpokladané terminy zhotovenia Diela podla tejto zmluvy ajej dodatkov, a skutoéné
terminy zhotovenia Diela,

g) konstatovanie, Ze dlom odovzdania za¢ina plynit’ zaruéné lehota a dizka jej trvania,

h) datum,

1) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zastupcov.

Pokial' Dielo vykazuje vady, objednavatel' Zapisnicu o odovzdani diela nepodpise. Namiesto
tejto zdpisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdéavacom konant, ktorej obsahom
budu nasledovné udaje:

a) zékladné udaje o Diele,

b) zoznam vad Diela,

¢) dovody, pre ktoré objednavatel’ Dielo neprebera,

d) odovodnenie vad zhotovitel'om,

¢) urCenie leh6t na odstranenie vad Diela,

f) datum,

g) podpisy zmluvnych stran, prip. zodpovednych zéstupcov.

Po odstréneni vad Diela opakujii zmluvné strany primerane postup podla predchadzajuceho
odseku tohto ¢ldnku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' vady neodstrani ani po tom, ako
netspesne prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je objednéavatel opravneny vady Diela
odstranit’ na néklady zhotovitel'a a to aj prostrednictvom tretich osdb.

Zhotovitel okrem atestov, merani aostatnych pozadovanych dokladov na zadiatku
Odovzdavacieho konania odovzda objednavatel'ovi aj nasledovné dokumenty:

a) stavebny dennik — original,

b) preberacie protokoly stvisiace so stavbou

¢) vazne listky zo skladky nebezpe&ného odpadu.

Naklady, ktoré vyplynu z pripadného neuspesného Odovzdavacieho konania znasa zhotovitel.
Zarutna doba zacina plynut’ vzdy aZ diiom podpisania Zapisnice o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude 2
roky.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov alebo miestnosti, pokial’
je to potrebné pre moznost riadneho odstranenia vad. Pokial neumozni objednavatel’

zhotovitelovi v dohodnutom ¢ase pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny
sthlasit’ s posunom terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu, po ktortd bol v ome$kani.

Objednavatel nesmie bez predchadzajicej pisomnej dohody so zhotovitefom uZivat
neodovzdané zmluvné dielo ani jeho ¢ast’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude realizované v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi a platnymi technickymi normami.

Zarucna doba podla preberacieho protokolu je 24 mesiacov.




aty ur
D Objednavatel oznami zhotovitelovi doporu¢enym listom abez zbytotného odkladu
preukézatelné vady Diela, ktoré sa objavili poCas ziruCnej doby. V tomto oznameni

objedndvatel uvedie, ako sa vady prejavuju a pripadne dolozi dokazné prostriedky.

5.11 Zaruéna doba zadina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia Diela a odstranenia pripadnych vad
a nedrobkov, uvedenych v Zépisnici o odovzdani a prevzati Diela.

5.12 Plynutie zaru¢nej doby sa preruSuje dilom dorucenia oznadmenia objedndvatela o uplatneni
naroku na odstranenie reklamovanej vady zhotovitel'ovi.

5.13 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovenych v tejto
zmluve.

5.14 Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti projektu stavby.

5.15 Oznamenie reklamovanych vad - reklamécia) musi byt vykonand pisomne a musi obsahovat’
oznaCenie vady (miesto, dotknutu ¢ast’ Diela) a popis, ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady — su vady a nedorobky, ktoré objednévatel zistil alebo mohol zistit" odbornou
prehliadkou pri preberani Diela, musia byt reklamované zapisanim v zépisnici o odovzdani
aprevzati Diela suvedenim terminu ich odstranenia, inak prdvo objednavatela na ich
bezplatné odstranenie zaniké,

b) skryté vady — st vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri preberani Diela a vyskytni sa
v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitel'a najneskor do 30 dni
od ich zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat' do 5 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut” s objedndvatel'om primerant lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy
je povinny zhotovite odstranit’ obratom po ich nahlaseni objednavatel'om.

5.16 Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného
zakonnika.

5.17 Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ reklamované vady v technicky najkratSom moZnom Case.

5.18 Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho Cinnost'ou pri plneni zavizkov podla
tejto zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré nastali v dosledku neodborného zasahu
alebo nespravneho uzivania zo strany objednavatel’a alebo inej osoby alebo okolnost'ami, ktoré
vyluéuju zodpovednost’ zhotovitel'a v zmysle § 374 Obchodného zékonnika.

5.19 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych
preukazatelne nezodpovedd, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto
vzniknuté budt zhotovitel'ovi uhradené na zéklade vzéjomnej dohody.

Clanok 6
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

6.1 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim dohodnutého terminu dokoncenia Diela, je
zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej
ceny diela, za kazdy ¢o i len zacaty dent omeSkania.

6.2 Ak bude objednivatel v omeSkani so zaplatenim kone¢nej faktury, je povinny zaplatit
zhotovitel'ovi zmluvnui pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.

6.3 'V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani v¢as (v objednévatelom urcenej lehote) neCistoty vzniknuté
potas zhotovovania Diela, na ktoré bude objednavatelom vyzvany, je zhotovitel povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske nakladov, ktoré vynaloZi objednavatel’ na
odstranenie necistdt zvySenu o 50%.




6.5
6.6
6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

V pripade, ak zhotovitel nedodrzal dohodnuti kvalitu Diela a neodstrdni zjavné vady
anedorobky v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 166,- EUR za kazdy, aj zacaty defi po dohodnutom termine az do dfia odstranenia
tychto vad a nedorobkov.

Vsetky zmluvné pokuty a Skody ma objednévatel’ pravo odpocitat’ z fakturécie.
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

Zhotovitel’ ru¢i za kazda skodu, ktora vznikne nere$pektovanim platnych predpisov, nariadeni a
taktiez za Skody na novych alebo jestvujucich stavebnych dielach, susediacich objektoch so
stavbou a na vonkajSom vybaveni (stromy a pod.), kablovych vedeniach, inzinierskych sietach
a pod..

Zhotovitel' ru¢i za kazdi $kodu spOsobent nedodrzanim podmienok a svojich povinnosti
uvedenych v tejto zmluve.

Clinok 7
VysS$ia moc

VysSou mocou sa rozumeju nepredvidateIné a neodvratiteIné udalosti ako napriklad vojna,
zivelné pohromy a podobne, ktoré znemoziuju plnenie podla tejto zmluvy.

Ak okolnosti vy§§éj moci vzniknd, je zmluvna strana povinna do 30 dni od vzniku takejto
okolnosti oznamit™ tato skutonost’ druhej zmluvnej strane. V pripade, ak zmluvna strana
nesplni tato informa¢nt povinnost’ vo¢i druhej zmluvnej strane, nema pravo odvolavat’ sa voci
druhej zmluvnej strane na vy$$iu moc aje zodpovedna za vzniknutd Skodu v rozsahu akoby
okolnosti vy$sej moci nenastali.

Ziadna zo zmluvnych strdn nezodpoveda za S$kodu sposobenu druhej zmluvnej strane
nesplnenim zavizkov, pokial je Skoda sposobena vySSou mocou.

Clanok 8
Odstapenie od zmluvy

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylucujice zodpovednost, strana
ktora sa bude chciet’ odvolat’ na také okolnosti, bude mat’ pravo do dvoch mesiacov od ich
vzniku odstipit od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Utinky
odstipenia v takomto pripade nastani difiom dorucenia ozndmenia a skuto¢nost, Ze tieto
okolnosti trvaju.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna tprava podl'a
§ 374 Obchodného zakonnika.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na Diele z ddvodov uvedenych v predchadzajicich
bodoch tohto ¢lanku, je zhotovitel' povinny vykonat’ také opatrenia a zabezpeCenie Diela, ktoré
zamedzia jeho zniGeniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo inej $kode. Rozsah, sposob a tthrada
nakladov spojenych s vykonanim takychto opatreni, budi dohodnuté zmluvnymi stranami pred
vykonanim tychto prac. Navrh predlozi zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poruSenie zmluvnych povinnosti oznaCenych za podstatné,
zaklada opravnenie odstlpit’ od tejto zmluvy tej strane, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.
Spdsob odstipenia od zmluvy sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je
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| mozné ho vykonat” do 14 dni odo dna, kedy sa odstupujlica strana o podstatnom poruSeni
| zmluvnych podmienok dozvedela.

8.5 Zmluvné strana sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych podmienok sa okrem
ustanoveni takto ozna¢enych v predchadzajtcich ¢lankoch tejto zmluvy, oznacuju aj:

a) nedodrzanie terminu vystavby zhotovitel'om, pricom za dovod na odstiipenie od zmluvy sa
povazuje meskanie zhotovitel'a dlhsie ako 7 dni,

b) vykonavanie stavebnych prac zhotovitelom v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve alebo v rozpore s technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami.

8.6 Pri poruseni povinnosti oznaenych ako podstatné, ak opravnend strana nevyuZzije pravo
odstupit’ od zaviazku, ma za nasledok povinnost’ druhej strany pristupit’ na zmenu zmluvy v tej
Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Clanok 9
Spory a ich rieSenie

9.1 Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budu riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. V3etky

spory, ktoré vzniknt v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenske;
republiky.

Clanok 10
Zaverecné ustanovenia

10.1 Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat pisomnu formu a musia byt podpisané
oboma zmluvnymi stranami.

10.2 V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla uctu, alebo zmeny kontaktnej
osoby kazda zo zmluvnych stran oznami tato skuto¢nost’ bezodkladne druhej zmluvnej strane

doporucenym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo dnia takéhoto ozndmenia
vykonavat’ na novu adresu.

10.3 Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy podla textu tejto zmluvy.

10.4 Zoznam opravnenych osob — zodpovednych zastupcov zmluvnych stran s urenim ich
kompetencii bol spracovany po dohode zmluvnych stran pred podpisom tejto zmluvy.

10.5 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt’ neplatnymi uz v ¢ase jej uzavretia, alebo ak sa
stanti neplatnymi neskor po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuté platnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouziji ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré st svojim
obsahom a u¢elom najblizsie k obsahu a uc¢elu zmluvy.

10.6 Zmluva nadobuda platnost’ dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost’ diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia. Zmluva sa uzatvara na dobu uskuto¢nenia Diela.
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10.7 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originlu, z ktorych po
podpisani tri rovnopisy obdrzi objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel’.

-3, 03, 10U

Vo Svitom Jure dna ...........

7.9 oty

dna?.... .7~

Concret, s.r.o.
Boleraz 511

919 08 Boleraz

1€0: 47174285

Za objednévatela:

Ing. Alexander Achberger
primator

Prilohy : dl'a textu
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