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ZMUVA O DIELO
€. 030614HM

uzatvorena podFa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

uzatvorend medzi zmluvnymi stranami:

1
Obecny urad Hontianske Moravce
Ulica: Hontianska
Cislo: 255/29
PSC: 962 71
Posta: Dudince

zastupené:

Ing.Rudolf Gabrys

ICO: 00319911
DIC: 2021152485

Bankové spojenie: )
IBAN: SK33 0200 0000 0000 0422 3412. VUB banka

dalej len ,objednavatel”

2. Lubomir Dado
sidlo: Osloboditelov 931/17 963 01 Krupuina

Obchodny register: Okresny urad Zvolen zivnost.reg.605-1082
zastUpena: Maro$ Dado

1C0: 347889058
IC DPH: SK 1020605740

Bankové spojenie: 1223947853/0200

dalej aj len ,zhotovitel”

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je na strane objednavatela zavazok vykonat' vo vlastnom
mene ana vlastni zodpovednost dielo ato rekonstrukciu zastavky a spevnenej
plochy vobci H.Moravce ana strane druhej zavazok objednavatela poskytnut
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zhotovitelovi potrebnt sG&innost na vykonanie diela, dielo prevziat a zaplatit
zhotovitelovi za vykonané dielo jeho cenu spdsobom a v lehotach dojednanych
v Clanku 3 tejto zmluvy.

Dielo bude realizované v rozsahu $pecifikovanom v prilohe ¢. 1 v tzv. ,Rozpoéte” zo
dfia 7.5.2014 spracovanom Ing. Stefanom Fri¢om . Rozpoget je neoddelitelnou
s¢astou tejto zmluvy ako prilcha ¢ 1 arealizaéného projektu autobusova
zastavka, spracovatef: L.I.N.E. desing s.r.o0. z 12/2008 Ing. Arch. Hana Kasova.

Dielo bude zhotovené s pouzitim materialu, ktory dodava vyluéne dodavatel.

Clanok 2.
Miesto a ¢as zhotovenia diela

Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je obec Hontianske Moravce.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo po¢as 60 pracovnych dni odo diia zacatia jeho
realizacie s tym, Ze predpokladanym zaciatkom vykonavania diela je mesiac jul 2014.

Zhotovitel sa zavazuje zacat prace na vykonavanom diele do 5 pracovnych dni odo
dna riadneho odovzdania staveniska objednavatelom zhotovitelovi, tak aby bolo
mozné prace na predmetnom diele zacat

Za riadne odovzdanie staveniska sa povazuje jeho odovzdanie spolu v8etkymi
dokumentmi potrebnym na realizaciu diela a to najméa 1ks projektovej dokumentacie a
1 ks pravoplatné stavebné povolenie

V pripade neocakavanych prekazok vo vykonavani diela zhotovitefom t. j. napr. ak
dielo nie je mozné vykonavat podla projektu alebo ak sa pri realizacii preukaze
potreba realizovania prac naviac, ktorych vykonanie je nevyhnutné na to, aby bolo
mozné pokracovat v riadnej realizacii diela, predlZzuje sa ¢as odovzdania diela o ¢as
jednania o sp6sobe dalSej realizacie prac a ako aj o as potrebny na vykonanie
pripadnych prac naviac. Ak uvedenu prekazku v predchadzajucej vete tohto bodu
zmluvy objednavatel neodstrani v primeranej lehote stanovenej zhotovitefom, méze
zhotovitel od zmluvy odstupit.

V pripade, Ze objednavatel, neodovzda stavenisko véas, zhotovitel si vyhradzuje
pravo sam stanovit' novy termin zacatia realizacie prac. V pripade, Zze objednavatel
zhotovitelovi stavenisko neodovzdd ani 5 dni pred takto stanovenym terminom
zacatia prac, je zhotovitel opravneny od zmluvy odstupit.

V pripade ak dojde v dosledku neposkytnutia riadnej sucinnosti objednavatela so
zhotovitefom, k omeskaniu s vykonanim diela alebo jeho Casti zhotovitelom, predizuje
sa o dobu takéhoto omeskania &as odovzdania diela dohodnuty v Clanku 1. tejto
zmluvy.

Cas odovzdania diela sa predizuje tiez o dobu vykonavania prac naviac, na ktorych
vykonani sa zmluvné strany dohodli, ato bud v pisomnom dodatku podpisanom
zmluvnymi stranami alebo zapisanim a odsuhlasenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel nie je v omes$kani sriadnym zhotovenim ani s odovzdanim diela ani
v pripade zasahu vy$Sej moci alebo v pripade nepriaznivych klimatickych podmienok
(napr. dazd, teplota nizSia ako + 5 °C a vy$sia ako +30 °C a pod.), ktoré znemozriuju
riadne vykonavanie diela, kedy je zhotovitel opravneny prerusit vykon prac na
realizovanom diele a o dobu takéhoto prerusenia prac sa automaticky posuva termin
riadneho dokoncenia a odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.
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Clanok 3.
Cena za dielo a spdsob jej zaplatenia

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 7. z.
o0 cenach v platnom zneni nasledovne:

11 995,57 € s DPH

a je podrobnejsie $pecifikovana v rozpoéte.

Dojednana cena za dielo je koneéna a nemenna v pripade, ze sa dielo realizuje
presne v rozsahu uvedenom v rozpodéte.

Dojednanu cenu diela je mozné menit jednostranne zo strany zhotovitela v pripade
zmeny predpisov alebo v pripade rozhodnuti §tatnych organov, ktorych zmena alebo
vydanie ma priamy vplyv na cenotvorbu (napr. zmena DPH, devalvacia, dovozna
prirazka a pod.).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel bude fakturovat a objednavatel bude platit
cenu za dielo postupne a to tak, ze zhotovitel vystavi fakturu vzdy ku koncu
prislusného kalendarneho mesiaca, ktoru je objednavatel povinny zaplatit v lehote jej
splatnosti. V pripade nezaplatenia Giastkovej faktury objednavatelom viac ako 30 dni
po lehote splatnosti, je zhotovitel opravneny od zmluvy odstuipit.

Splatnost' faktur je dojednana na 14 dni odo dfa jej dorugenia objednavatelovi.

V pripade, ak v priebehu vykonavania diela vyvstane potreba vykonania
nevyhnutnych préc naviac oproti rozsahu uvedenom v rozpodte, sa zmluvné strany
dohodli nasledovne:

a) pri zmenach rozsahu, ktoré nemajui vplyv na cenu diela, sa dojedna ich
realizacia zapisom tejto skutoénosti v stavebnom denniku,
b) pri zmenach rozsahu, ktoré maju vplyv na cenu diela, na tuto skutoénost

upozorni zhotovitel objednavatela, ktorému navrhne Upravu ceny diela
zodpovedajlcu cene potrebnych prac naviac ato v pisomne vyhotovenom
dodatku k zmluve.

Objednavatel je povinny do troch dni odo dfia dorugenia navrhu dodatku podla bodu
6 tohto &lanku zmluvy, oznamit' zhotovitelovi i s touto navrhovanou zmenou sthlasi
a svoj suhlas potvrdit podpisanim predmetného dodatku.

Dodrzanie dojednaného terminu na odovzdanie diela je zavislé od véasného
zaplatenia fakturovanej ¢asti ceny diela v zmysle dojednani uginenych v tejto zmluve.

Clanok 4.
Zodpovednost' za vady diela

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, ze bude dielo zhotovené technoldgiou
a v zmysle dojednani uskutonenych v tejto zmluve, a Ze pouzity material, bude mat
deklarované vlastnosti jeho vyrobcom.

Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré ma dielo preukazatelne v ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela
zodpoveda zhotovitel iba v pripade, Ze tieto boli sposobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli bez jeho zavinenia a zhotovitel
nemohol pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti tymto predist’.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi za prevedenie diela zaruénu dobu nasledovne:
a) v trvani 80 mesiacov na stavebné prace

b) v trvani 24 mesiacov na natery kovovych konétrukacii.

Zaruéna doba zadina plyndt odo dha odovzdania diela. Pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela odstranenie vad diela preukazatelne
spoésobenych porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy zhotovitelom.

Clanok 5.
Podmienky vykonavania diela

Najneskér v def, ktory bude dojednany ako def zacatia realizacie diela, je

objednavatel povinny:

a) zabezpetit pre zhotovitela napojenie na odber elektrickej energie 1 x 230 V
a vody, za ktorych spotrebovanie nebude objednavatel pozadovat od
zhotovitela nahradu,

b) poskytnut zhotovitelovi uzamykaterné priestory na ulozenie materialu,

c) zabezpetit na vlastné naklady zaber priestranstva potrebného pre realizaciu
diela.

V pripade akychkolvek skuto¢nosti, ktoré brania zadiatku realizacie diela v dojednany
den sa predlzuje termin odovzdania diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat éistotu a poriadok na stavenisku ako aj
v spolo¢nych priestoroch a po vykonani diela odstranit’ véetok odpad ato 7 dni odo
dna odovzdania diela.

Zhotovitel zabezpegi ochranu a bezpeénost zdravia pri praci svojich pracovnikov
podfa prislusnych pravnych predpisov ako aj ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel' je povinny pocas vykonavania diela viest stavebny dennik, ktory bude
pristupny  objednavatelovi ajeho ustanovenému  zastupcovi. V pripade, ze
k jednotlivym zapisom zhotovitela v denniku nepripoji objednavatel svoje pisomné
stanovisko do 3 dni, ma sa za to, e so zapisom suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, ?e osobami opravnenymi konat za objednavatela
a zhotovitela v technickych veciach tykajucich sa stavby po uzatvoreni tejto zmluvy,
su:

a) za zhotovitela: Maro$ Dado 0907817874
b) za objednavatela: Ing.Rudolf Gabrys

Clanok 6
Vykonanie diela

Dielo je vykonané jeho riadnym dokoncenim.

Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat v lehote najneskor do 2 pracovnych
dni odo dna, kedy zhotovitel objednavatela na jeho prevzatie vyzve ato aj za
predpokladu, Ze zhotovitel objednavatela vyzve na prebratie diela pred driom
dojednanym na jeho ukonéenie.
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O odovzdani a prevzati digla bude vyhotoveny ,Zapis o odovzdani a prevzati diela”
(dalej aj len ,zapis"“).

V pripade, ak objednavatel dielo odmietne prevziat, marnym uplynutim 2 pracovnych
dni odo dfia, kedy zhotovitel objednavatel na jeho prevzatie vyzval, prechadza na
objednavatela nebezpecenstvo $kody na zhotovenom diele.

Dielo sa povazuje za odovzdané a prevzaté aj v pripade, Ze v zapise budu uvedené
pripadné vytykané vady diela alebo nedorobky, a to za predpokladu, Ze tieto nebrania
jeho uzivaniu. Uznané vady diela a nedorobky zhotovitelom sa zavazuje zhotovitel
odstranit’ v lehote dohodnutej s objednavatelom ato najneskér do 30 dni odo dia
vykonania predmetného zapisu, ibaZze riadnemu odstraneniu vad v 30 dnovej lehote
brania prekazky spocivajuce v zasahu vyssej sily alebo v nepriazni pocasia.

V pripade, Zze ma dielo vady, ktoré su pri primeranej starostlivosti pri vykonavani
kontroly preberaného diela objednavatelom zjavné, musi tieto uviest v zapise, ak tak
neurobi, ma sa za to, Ze dielo pri jeho preberani nema ziadne vady.

Clanok 7
Prechod viastnickeho prava a prechod nebezpecenstva Skody

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objedndvatela momentom jeho prevzatia
objednavatelom a to podpisanim preberacieho protokolu.

Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele prechédza na objednavatela po
¢astiach a to vzdy mementom odovzdania a prevzatia asti diela.

Clanok 8
Sankéné dojednania

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené po dohodnutom termine odovzdania, je povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z hodnoty nedokonéeného
diela za kazdy den omeskania.

V pripade, ze bude objednavatel v omeskani so zaplatenim ktorejkolvek fakturovanej
¢asti ceny diela, je povinny zaplatit' zhotovitelovi trok z omes$kania vo vyske 0,05 %
z diznej sumy za kazdy der omeskania.

Clanok 9
Zavere¢né ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze tuto zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo stran,
nekonala v tiesni, omyle, ¢i za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne
precitali, porozumeli obsahu v$etkych jej ustanoveni a na znak suhlasu s uginenymi
dojednaniami zmluvu podpisuju.

Zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost' diiom jej podpisania.
Zmluvu je mozné zrusovat len pisomne. Zmluvu je mozné menit bud podpisanim
pisomného dodatku k zmluve a to v pripade, ze obsah dojednania v dodatku ma vplyv

na cenu realizovaného diela a v pripade zmien zmluvy, ktoré nemaju vplyv na cenu
diela aj zépisom v stavebnom denniku podpisanom oboma zmiuvnymi stranami.
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Zmluva je vyhotovend v 2 rovnopisoch, ztoho 1 si ponecha objednavatel a 1
zhotovitel.

V pripade, ak bude podla tejto zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane
akukolvek pisomnost, doru€uje sa tato na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi
tejto zmluvy, pokial nie je zmena adresy pisomne oznamena zmluvnej strane, ktora
pisomnost doruguje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati
nedorugena, zmluvné strany si dohodli, ze uginky dorucenia nastavaju dhiom vratenia
zasielky zmluvnej strane, ktora zasielku doruduje. Pisomnosti pravnickej osobe je
mozné dorucit aj na adresu bydliska tatutarneho organu tejto pravnickej osoby.

Objednavatel a shotovitel sa zavazujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré sa
im stali znamymi po&as realizécie diela, nespristupnia tretim osobam bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

Pre ugely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju pripady nezavislé od vole zmluvnych
stran, napr. zivelné pohromy, vojna, mobilizacia, povstanie a pod.

Zmluvné strany st opravnené odstupit od zmluvy v pripade, ak bol na majetok druhej
zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre
nedostatok majetku, bola zahajena retrukturalizacia alebo ak zmluvna strana vstupila
do likvidacie alebo ak je zmluvna strana v omeskani so spinenim akéhokolvek zavazku
vyplyvajuceho zo zmluvy viac ako 20 pracovnych dni.

VH'MMV-«"M Zf i lo%lf V Krupine dha 4 /. 2 O’JL/)

7N

objednavatél
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Stavba: H.Moravce - Zastavka + spevnené plochy
Objekt: Autobusova zastavka

Objednavatel: Hontianske Moravee

Zhotovitel: DADO Stavebniny Krupina Spracoval: Ing.Stefan Frig
Miesto: Hontianske Moravce Datum: 7.5 2014
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Vonkajsia omietka stien stukova BAUMIT, strojné miesanie,
ruéné nanasanie, Baumit Vyrovnavacia stierka (Baumit

PutzSpachtel) hr. 3 mm

26 1622466141 163,710

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Osadenie zahon. obrubnika betén + do Id2ka z bet. pros. tr. C
10/12,5 s bodnou op_orou

378350 4430

‘QEZQQL .

Lesenie rahké pracovne pomccné, s vyékou lesefovej podiahy
nad 1,20 do 1,90 m_

’:27 916561111

Presun n hmét HSV.
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803 812 2visla konétr z
31_l998011001 tehaltvarmnic,z kovu vysk 6m_ . L=

PsSv Prace a dodavky PSV 5 872,485 17,024

2795671 0,000

762 Konstrukcie tesarske

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z r
plochy do 120 cm2

HranolSM 1 _hobr.
Montaz viazanych konstrukcif

: 1190%

|
1006866 o oh4_2_1
1358 400‘ L s iiszr

32 |762332110
33 |60515708001

krovov striech z reziva priemerr

94 762332130 _|plochy 224-283 cm2 e 60| a72407] 0012
Montaz debnenia a latovania striech rozp.22 az 36 cm, vr vyrez |
35 |7623422021 |otvor. do 0,25 m2 SO m2 | 55585 e G 7694&81’ 0,000
36 60510102001 |Lata SM 1 do 25 cm2 m2 x 50-75 cm ... M3 J\ Q,jg%[ EQ'J'G’OT S 701_224‘
Spojovacie prostriedky pre viazané kongtrukci krovov, J‘ [
debnenie a latovanie, nadstresné konstr., spadové kliny - ‘ ‘ ‘ }
37_|762395000 dince, pasova ocel, vty mal - 2,943 84279] 0,068
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektorn vysky do 12 | | ‘ ‘
38 |998762202  |m — . " | 30,35 4,800 _ 145723 o000
765 Strukcie - krytiny tvrdé 1237,324 1,057
== Ve S - tevloes 1,057
Krytina beténova Bramac Moravska striech pultovych na sucho \ T W
39 |7653311411  |bez povrch. Uprav; vy —__ Im | 55585 e 167285 ~ . 057
40 998765201 Presun hmot pre tvrdé ki "”M ktoch vysk: kloch vyskydo6m |9
766 Konstrukcie stolarske e 455,768
Montaz okna kompletizovaného jednoduchého do
41 |766621262 Zamurovaného okenného ramu, pevné do 0,81 im2- - g&oo _10,773] ___21546] _ 0,00
42 |61127501001 |Okno - imitacia 60x90 Ciastocny rém a otvéraveé prpskl kridio 1 000 75,000|
43 |61127501002 |Okno imitécia 90x90 Ciastotny rém a otvaravé preskl.kridlo 1,000 112,000 112,000
44 (7666931112 |Montéaz dosak lavic drev. $.do 50 cm o 1 [ 8705 6400 _ 55712]
Os.‘amy materidl pre stoldrske konstrukcie - dodévka lavic
45 199990000001 |pevnych et —— 8Ur| 191570 1000 —191510)
767 Konstrukcie dopink 343,542 13,265
Rl e o e 19,400
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych | |
46 767995101 dﬂn_koﬂch konst o o 192‘000,! 0,005
47 |65314541001 148800 13,260|

Presun hmét pre kovové stavebne dop\nkove koné(rukue %

148 996767201 |objektoch vysky do 6 5m_ e e el o780l 2742 0000]

782 Dokonégovacie prace a obklady z kam. ST . 383 339 0,643

Montaz obkladov stien z kameriov s licom rovnym, hr. do 50 mm T |

49 7821311401 S ol oSl e m2| 57281 45000 85875 0153
50 |58385141001 |Doska obkladové _ m2

51 1998782201

Presun hmét pre kamenne obklady v objektoch vysky do 6 m

5 840 45000 262,800 0491
7 52cjr 1,950 14664 0,000
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783 Dokonéovacie prace - natery 283,106 0,042
Natery kov.stav.dopink konstr. syntetické farby sedej na ‘

|52 1783222100 |vzduchu schniice dvojndsobné _|m2 3,300/ 4,058 13,391 0,001
Natery kov.stav.doplnk konstr. syntetické farby sedej na |

53 783226100 vzduchu schnuice zakladny . m2 3,300] 2,168 7 154,1, ¥ 0,000
Natery tesarskych konétrukcii povrchova impregnacia |

54 |7837842031 _|Pyronitom, trieda horfavosti C1, odolnost 3 - 5 min m2 125029| 21000  28261| __.0j047

787 Dokonéovacie prace - zasklievanie e S . 62490 0,055

[ 55 [7871303301_|zaskiievanie stien skiom plochym valcovanym i m2 5,460 10,218 55,790 0,085

f 56 998787201 Presun hmét pre zasklievanie v objektoch vysky do 6 m % 4‘786L 1,400 6,700{ __0,000]

Celkom 8 686,254 61,004
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Nazov stavby H.Moravce - Zastavka + spevnené plochy

Nazov objektu 'Spevnené plochy

=

e
Objednavater Hontiar;;e ;0;53\;; B e -
Projektant '

Zhotovitel ’DADO Stavebniny Krupina

Spracoval Ing.Stefan Fric

‘\_\
Rozpoget &islo

-

Merné a tcelové 1ednotky

Néklady / 1 m.j

b
=

‘23

ef7 12 19- 22

|24 iDPH 2000%; 1310.06
et L T

|

|25Cena s DPH (r. 23-24)

_—

Prlpoéty a odpoéty
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Stavba: H.Moravce - Zastavka + spevnené plochy
Objekt: Spevnené plochy

Objednavatel: Hontianske Moravce
Zhotovitel: DADO Stavebniny Krupina
Miesto: Hontianske Moravce

Spracoval: Ing.Stefan Fric
Datum: 7.5.2014

B e

3 | Mnozstvo | Cena ‘ o Hmotnost |
¢. | Kéd polozky Popis ‘ MI oo | jednotkova | Cena celkom celkom |
[ S = o R Ll sl Silee e Co iR )
HSV Prace a dodavky HSV 1310,058 29,411
5 Komunikacie e s 1064,190 28,258
‘Podklad 20 $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr. po r ‘ | [
| 1 |564811111  |zhutneni 50 mm i Im2 | 35,640 1,763 62833 - 3@%
Podklad zo $trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr. po | |
| 2 |564831111  |zhutneni 100 mm m2 35,640 2,877 102,536 _ 6,738
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po ‘
3 |564851111 zhutneni 150 mm m2 35,640 4,041 144,021 9,977,
4 1596911112 Kladenie zémkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 m2 35,640 8,000, 285 120‘ 3,992
| 6 |59247530001 |Dlazba zédmkovd 22,5x11,2x6 UNI sedd m2 | 35,640 12,000 427,680 _2.887
{6 |59217450001 |obrubnik 2z8honovy 100x5x20 - ks | 12,000 3,500 42,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 62,172 1,163
(i - = = T e ==
Osadenie zahon. obrubnika betén., do l62ka z bet pros. tr. C | T 1
[ 7 [916561111 10/12,5 s botnou oporou m _711177_75\ 5,280| 62,172 Ltﬂ
99 Presun hmétHSV S R 1831696 _ 0,000
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom diazdenym I B |
8 _[008223011  |(82223,82253) akejkolvek dizky objekty |t 29 17177_*75,2}&“_ 183888 0000
Celkom 1 310,058 29,411
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