


Príloha č.1

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia nízkoťahového denného centra v Jasove
Objednávateľ: Obec Jasov
Zhotoviteľ:
Dátum: 7.10. 2014
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia nízkoťahového denného centra v Jasove							
SO01	SO01-Vlastná stavba	289 548,88	57 909,78	347 458,66	289 548,88			
1-1	Stavebná časť-celkový rozpočet	232 153,54	46 430,71	278 584,25	232 153,54			
1-2	Elektróninštalácia	14 864,09	2 972,82	17 836,91	14 864,09			
1-3	Zdravotechnická inštalácia	16 874,74	3 374,95	19 049,69	16 874,74			
1-4	Plynoinštalácia	3 034,36	606,87	3 641,24	3 034,36			
1-5	Vykurovanie	23 622,15	4 724,43	28 346,58	23 622,15			
SO02	SO02-Architektonické riešenie fasády	32 178,30	6 435,66	38 613,96	32 178,30			
SO03	SO03-Vodovodná prípojka	4 222,85	844,57	5 067,42	4 222,85			
SO04	SO04-Kanalizačná prípojka	11 421,82	2 284,36	13 706,18	11 421,82			
	Celkom	337 371,86	67 474,37	404 846,23	337 371,86			


Ing. JUDr. J. V. B. S. R. O.
IČO: 46 447 880 DIČ: 2023457304

PRÍLOHA č.1

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia nízkoťahového denného centra v Jasove - oprávnené náklady
Objednávateľ: Obec Jasov
Zhotoviteľ:
Dátum: 7.10. 2014
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
Rekonštrukcia nízkoťahového denného centra v Jasove - oprávnené náklady								
SO01	SO01-Vlastná stavba - oprávnené náklady	130 236,83	26 047,37	156 284,20	130 236,83			
1-1	Stavebná časť - oprávnené náklady	99 999,03	19 999,81	119 998,83	99 999,03			
1-2	Elektroinštalácia - oprávnené náklady	7 881,31	1 576,26	9 457,58	7 881,31			
1-3	Zdravotechnická inštalácia - oprávnené náklady	9 353,99	1 870,80	11 224,78	9 353,99			
1-4	Plynoinštalácia - oprávnené náklady	1 662,91	332,58	1 995,49	1 662,91			
1-5	Vykurovanie - oprávnené náklady	11 339,60	2 267,92	13 607,52	11 339,60			
SO02	SO02-Architektonické riešenie fasády	18 434,40	3 686,88	22 121,28	18 434,40			
Celkom		148 671,23	29 734,25	178 405,48	148 671,23			


UNIVERZITA SLOVENSKEJ
VYŠIEHO UČENIA
Vodňanská 2, 040 01 Košice
IČO: 46 447 890 DIČ: 2023457304

PRÍLOHA č. 1

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia nízkoťahového denného centra v Jasove-neoprávnené náklady
Objednávateľ: Obec Jasov
Zhotoviteľ: Dátum: 7.10.2014
Projektant: Spracoval:

Kód	Základ	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRH	KC
Rekonštrukcia nízkoťahového denného centra v Jasove-neoprávnené náklady								
SO01	SO01-Vlastná stavba -neoprávnené náklady	159 312,06	31 862,41	191 174,47	159 312,06			
1-1	Stavebná časť-neoprávnené náklady	132 154,51	26 430,90	158 585,42	132 154,51			
1-2	Elektroinštalácia-neoprávnené náklady	6 982,77	1 396,55	8 379,33	6 982,77			
1-3	Zdravotechnická inštalácia-neoprávnené náklady	6 620,76	1 304,16	7 924,90	6 620,76			
1-4	Plynoinštalácia-neoprávnené náklady	1 371,46	274,29	1 645,75	1 371,46			
1-5	Vykurovanie-neoprávnené náklady	12 282,56	2 456,51	14 739,07	12 282,56			
SO02	SO02-Architektonické riešenie fasády	13 743,90	2 740,78	16 484,68	13 743,90			
SO03	SO03-Vodovodná prípojka	4 222,85	844,57	5 067,42	4 222,85			
SO04	SO04-Kanalizačná prípojka	11 421,82	2 284,36	13 706,18	11 421,82			
Celkom		188 700,63	37 740,12	226 440,75	188 700,63			

Učtovníctvo, s.r.o.
Vodňanská 2, 040 01 Košice
IČO: 46 447 860 DIČ: 2023457304