
Číslo zmluvy objednávateľa: Člslo zmluvy zhotoviteľa: 2016/14 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení 
neskorších predpisov. (ďalej len "zmluvau ) uzatvorená postupmi podľa zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1. 

Zmluvné strany 

a/ Identifikačné údaje objednávateľa: 
Názov: 
Sldlo: 

Zastúpený: 

Zástupca pre rokovanie 
o veciach technických:
Člslo telefónu:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO: 
DIC: 
ICDPH: 
(ďalej len „nadobúdateľ) 

BRATISLAVSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Sabinovská 16, 
Box 106, 
820 05 Bratislava 25 
Ing. Pavol Frešo 
predseda BSK 

Ing. arch. Mária Rajecká 
02/48264627 

maria.rajecka@region-bsk.sk 
Štátna pokladnica 
 
360 636 06 
2021608369 

SK 2021608369 

b/ Identifikačné údaje zhotoviteľa: 
Názov: 
Sídlo: 

Zastúpený: 

E-mail:
Zástupca pre rokovanie
o veciach technických:
Císlo .telefónu:
E-mail:
Zapísaný v registri:

Bankové spojenie: 
lBAN: 
ICO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
(ďalej len „zhotoviteľ' ) 

AUREX spol. s r.o. 
Ľubľanská 1 
831 02 Bratislava 3 
Ing. arch. Ľubomír Klaučo 
konateľ 
klauco@aurex.sk 

Ing. arch. Vojtech Hrdina. PhD. 
0905 277 481 
hrdína@aurex.sk 
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, vložka č.: 2898/B 
Tatrabanka 
 
31 325 483 
202 033 5416 
SK202 033 5416 
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Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
{ďalej len „zá�on o verejnom obstarávaní" alebo .ZoVO" ) na predmet zákazky ,,Zmeny a
doplnky č.1 Uzemného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj" zverejnenej vo 
Vestníku číslo 160/2016 zo dňa 18.08 2016 pod značkou 12264 - WYS, realizovanej ako 
podlimitnú zákazku podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. s predpokladanou hodnotou 
zákazky 52 000,00 EUR bez DPH. 

II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú služby týkajúce sa vypracovania územnoplánovacej 
dokumentácie .Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu regiónu - Bratislavský 
samosprávny kraj" {ďalej ako .ZaD č.1 ÚPN R BSK"), spolupôsobenia pri prerokovaní a 
vyhodnocovanl pripomienok, vypracovania čistopisu ZaD č.1 ÚPN R BSK a plného 
znenia územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení ZaD č.1 ÚPN 
R BSK s geografickou databázou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa 
ustanovenl tejto zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať 
objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený dielo neprevziať pre jeho nedostatky až do 
času ich odstránenia. Podrobný opis predmetu zmluvy tvorí prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi vstupné podklady pre zhotovenie diela: 
2.4.1. územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj spracovaný vo forme 

geografickej databázy, spracovateľ: AUREX, s.r.o., 2013. 
2.4.2. Urbanisticko-krajinársku štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v 

Malokarpatskej oblasti vo forme geografickej databázy, spracovateľ: 
Prírodovedecká fakulta Univerzita Kamenského v Bratislave, 2014. 

2.4.3. Koncepciu územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja 
vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom 
cestovného ruchu vo forme geografickej databázy, Spracovateľ: Pozemné 
stavby TIK, s.r.o., 2015. 

2.4.4. Urbanistickú štúdiu cezhraničného prepojenia územia BSK a susedných 
rakúskych obci formou cyklolávok cez rieku Morava. spracovateľ: 
Ing.arch.Milan Beláček, 2015. 

2.4.5. Rozhodnutie MDVaRR SR o usporiadaní cestnej siete k 1.5.2015. 
2.4.6. Stratégiu rozvoja kultúry Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 -

2020 
2.4. 7. Stratégiu rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020. 
2.4.8. Inovačnú stratégiu Bratislavského samosprávneho kraja 2014 - 2020. 
2.4.9. PHSR BSK 2014 -2020 AUREX. 
2.4.1 O. Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK - 2015. 
2.4.11. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v 

Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2018. 

III. 

Podmienky zhotovenia diela 

3.1 Zhotoviteľ vyhotoví predmet zákazky "ZaD č.1 ÚPN R BSK" a odovzdá ho 
objednávateľovi postupne v ucelených etapách v nasledovných lehotách: 
3.1.1 Prvú etapu - vypracovanie textovej, tabuľkovej a grafickej časti Návrhu "ZaD 

č.1 ÚPN R BSK" odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 4. 
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mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v troch tlačových súpravách 
a elektronicky na CD nosiči. 

3.1.2 Druhú etapu - vypracovanie čistopisu "ZaD č.1 ÚPN R BSK" a plného znenia 
ÚPN R BSK v znenl ZaD č.1 ÚPN R BSK odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 
najneskôr do 2. mesiacov od schválenia ZaD č.1 ÚPN R BSK v Zastupiteľstve 
Bratislavského samosprávneho kraja v troch tlačových súpravách. elektronicky 
na CD nosiči spolu s geografickou databázou. 

3.2 Etapy budú spracované v rozsahu. obsahu a forme podľa opisu predmetu zmluvy, 
ktorý tvorl neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3.3 Pred začatlm prác sa uskutočni pracovné rokovanie, na ktorom sa urči potrebná 
technická špecifikácia geografickej databázy ZaD č.1 ÚPN R BSK. 

3.4 V priebehu spracovania prvej etapy - vypracovanie textovej, tabuľkovej a grafickej časti 
Návrhu „ZaD č.1 ÚPN R BSK· uskutočni zhotoviteľ kvalitárske výbory pri ich 30% a 
70% rozpracovanosti. 

3.5 Poskytovateľ dodá predmet zmluvy, pokiaľ nebude dohodnuté inak, na toto miesto 
určenia: 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
Sabinovská 16 
820 05 Bratislava 25 

3.6 Predmet zmluvy je považovaný za splnený podpísaním preberacieho protokolu o 
odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, za účasti poverených zástupcov poskytovateľa 
a nadobúdateľa v mieste plnenia. 

3.7 Právo fakturovať vznikne po plsomnom akceptovanl predmetu zmluvy. Akceptácia 
predmetu zmluvy sa uskutočni v lehote najneskôr do 1 O kalendárnych dni od podpisu 
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

3.8 Zodpovedným zástupcom nadobúdateľa na prevzatie predmetu zmluvy v mieste 
určenia a na podpis protokolu o prevzatí predmetu zmluvy (dodacieho listu) len pre 
účely tejto zmluvy je Ing. arch. Jana Zlámalová, riaditeľka Odboru územného plánu, 
GIS a ŽP.

3.9 Prevzatie predmetu tejto zmluvy môže byť odmietnuté pre nedostatky, a to až do ich 
odstránenia. 

IV. 

Cena a fakturovanie 

4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli podľa ustanovenl zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
na cene za realizáciu celého predmetu zmluvy vo výške 60 000,00 EUR vrátane DPH, 
slovom šesťdesiattislc, kde: 
Cena bez DPH: 50 000,00 EUR 
DPH v sadzbe 20%: 1 O 000,00 EUR 

4.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu po odovzdaní prvej etapy 
maximálne vo výške 25 OOO,- EUR vrátane DPH, slovom dvadsaťpäť tisíc EUR. 

4.3 Právo fakturovať vznikne po plsomnom akceptovaní jednotlivých etáp. 
4.4 Na zhotovenie diela uvedeného v tejto zmluve objednávateľ neposkytuje zálohovú 

platbu ani preddavky. 
4.5 Splatnosť faktúr sa stanovuje na 30 dni od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi. 
4.6 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti, podľa§ 74, zákona č. 222/2004 z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znenl neskorších predpisov. V prlpade, ak vo faktúre budú 
uvedené údaje v rozpore so zmluvou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné 
náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a 
jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručenl 
novej faktúry nadobúdateľovi. 
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v. 

Zodpovednosť za vady a nedorobky 

5.1 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 560 a 
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v termíne najneskôr do 30 dní od 
doručenia reklamácie. 

5.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prlpade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú 
povinné oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady diela, za vznik, 
ktorých popiera zodpovednosť, ale ich odstránenie neznesie odklad. Náklady takto 
vzniknuté budú zhotoviteľovi uhradené na základe vzájomnej dohody. 

5.5 Zhotoviteľ diela ručí za to, že nedôjde k zneužitiu materiálov spracúvaných ZaD č.1 
ÚPN R BSK. 

5.6 V prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady vzniknuté 
zhotoviteľovi v súvislosti s predmetom zmluvy do dňa doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa, ktoré preukáže zhotoviteľ osobitnou 
kalkuláciou potvrdenou obidvoma zmluvnými stranami. 

Vl. 

Vlastníctvo k predmetu zmluvy 

6.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že výsledky predmetu zmluvy podľa článku II. 
Tejto zmluvy a jeho časti sa dňom zaplatenia príslušnej faktúry stávajú vlastníctvom 
objednávateľa. 

6.2 Zhotoviteľ môže poskytnúť predmet zmluvy fyzickým osobám a právnickým osobám len 
na základe súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený využívať výsledky 
predmetu zmluvy pre jeho výskumno-vývojovú činnosť a pre nekomerčnú publikačnú, 
propagačnú a vzdelávaciu činnosť. 

6.3 Zverejnením predmetu zmluvy objednávateľom formou verejne dostupnej publikácie 
alebo zverejnením v elektronických médiách zanikajú všetky obmedzenia zhotoviteľa v 
nakladaní s predmetom zmluvy obsiahnuté v tejto zmluve a zhotoviteľ je viazaný ten 
všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti duševného vlastníctva. Týmto nie 
je dotknuté obmedzenie nakladania s dôvernými informáciami, ktoré sa zhotoviteľ 
dozvedel počas spracovania predmetu zmluvy. 

6.4 Ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znenl neskoršlch predpisov 
týmto zostávajú nedotknuté. 

VII. 

Sankcie za nedodržanie dohodnutých podmienok 

7.1 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu zmluvy podľa bodu III. tejto 
zmluvy je objednávateľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny 
predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

7.2 V prlpade omeškania objednávateľa s finančným plnením podľa bodu IV. tejto zmluvy 
je zhotoviteľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 
369a Obchodného zákonníka z dlžnej čiastky za každý deň omeškania splatnosti 
faktúry. 

7.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prlpade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú 
povinné oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie. 

7.4 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu 
škody. 
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VIII. 

Osobitné dojednania 

8.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi okrem podkladov uvedených v článku II. Tejto 
zmluvy aj ostatné územnoplánovacie dokumenty a podklady týkajúce sa rozvoja 
územia samosprávneho kraja, ktoré budú k dispozícii u objednávateľa. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje • že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v 
nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie spočlvajúce najmä v odovzdanl tých podkladov. 
ktoré požaduje, aby boli zapracované do diela a v spresnení tých údajov a podkladov, 
ktorých potreba sa preukáže v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

8.3 Dopli'lujúce spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 7 dni od 
jeho písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu na dodanie údajov a podkladov plsomne 
dohodnú zmluvné strany v prlpade spolupôsobenia, ktoré nemôže objednávateľ 
zaobstarať vlastnými silami alebo v dohodnutej lehote. 

8.4 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez vecných a právnych 
vád vzhľadom k dielu. 

8.5 Objednávateľ úlohy v rámci svojich kompetencii poskytne pomoc pri získavaní 
potrebných podkladov pre vyhotovenie diela najmä od príslušných orgánov štátnej 
správy, orgánov samospráv a správcov/vlastníkov sieťových odvetvi. 

8.6 Objednávateľ úlohy v rámci svojich možnosti a kompetencii sprostredkuje kontakt s 
dotknutými orgánmi a organizáciami pri riešenl vecných otázok diela a pri organizovaní 
pracovných porád. 

8.7 Objednávateľ úlohy zabezpečí prerokúvanie rozpracovaných časti diela a prerokúvanie 
konečných výsledkov diela. 

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela bude spolupôsobiť s 
objednávateľom pri prerokúvanl jednotlivých etáp a pri vyhodnocovaní pripomienok. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi 
najneskôr po skončenl diela alebo po zániku záväzku dielo vykonať a ručl za to, že 
nedôjde k zneužitiu, respektlve neposkytne materiály spracúvaných ZaD č.1 ÚPN R 
BSK a ÚPN R BSK tretím osobám. 

8.10 Ak poskytovateľ bude predmet plnenia realizovať sám, prílohou č. 2 tejto Zmluvy je 
čestné vyhlásenie poskytovateľa, že predmet plnenia bude realizovať bez participácie 
subdodávateľov na realizácii predmetu plnenia. V prlpade špecifikovanom v bode 8.11 
tohto článku je prllohou č. 2 tejto Zmluvy Zoznam subdodávateľov poskytovateľa. 

8.11 V prípade, ak bude mať počas plnenia zmluvy poskytovateľ záujem uzavrieť zmluvu so 
subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy, je 
povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 
8. 11. 1 každý subdodávateľ musí spli'lať podmienky týkajúce sa osobného postavenia

a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.S plsm. a) až h) 
a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanl a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znenl neskoršlch predpisov a musl mať v 
registri konečných užívateľov výhod zapi saných konečných užívateľov výhod 
podľa § 11 a § 159 zákona, 

8.11.2 každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať prlslušnú časť predmetu 
zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ. 

8.12 Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásenlm poskytovateľa, že tento 
subdodávateľ splňa podmienky v zmysle bodu 8.11. tohto Clánku, musí poskytovateľ 
predložiť objednávateľovi najneskôr 1 pracovný dei'I pred začatím plánovanej 
subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu 
Zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.11. tohto 
článku Zmluvy. 
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IX. 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmluvné vzťahy výslovne v tejto zmluve neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znenl neskorších 
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku 
Slovenskej republiky. 

9.2 Poskytovateľ berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským 
samosprávnym krajom, ktorý ako orgán verejnej správy v zmysle základných princípov 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov "čo nie 
je tajné, je verejné" a .prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými 
záujmami osôb" na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o 
slobode informácii, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa zlskali za verejné financie 
alebo sa týkajú používania verejných financi!, alebo nakladania s majetkom BSK a 
štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financil občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasia so 
zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých prlloh, a 
to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, 
obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, atď.) na internetovej stránke BSK za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financil 
občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 

9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona 
č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopfňa zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znenl 
neskorších predpisov. 

9.4 Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme a v ďalšom sa stávajú 
jej neoddeliteľnou súčasťou. 

9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo 
formou zmieru, prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa 
nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 
rozhodnutie pri slušnému súdu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto vecne a 
miestne príslušným súdom je všeobecný súd objednávateľa v zmysle zákona č. 
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a doplnky k tejto 
zmluve sú platné len v plsomnej forme a v ďalšom sa stávajú jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

9.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má 
právoplatnosť originálu, pričom nadobúdateľ dostane tri (3) a poskytovateľ dve (2) 
vyhotovenia zmluvy. 

9.7 Táto zmluva sa uzatvára po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. Obidve 
zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a 
svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami v tejto zmluve. 

9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
Prlloha č. 1 - Podrobný opis predmetu zmluvy 
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov 

V Bratislave, � 
Za nadobúda{ era\ 

9. NOV 2016
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V Bratislave, dňa: - 9. 11. 2016
Za zhotoviteľa: 



Príloha č. 1 - Podrobný opis predmetu zmluvy 

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.1 ÚPN R BSK v zmysle Zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanl a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovaclch podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii vo forme geografickej databázy. 

Vstupnými podkladmi budú: 
a. územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj spracovaný vo forme

geografickej databázy, spracovateľ: AUREX, s.r.o., 2013.
b. Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu proti prlvalovým dažďom v Malokarpatskej

oblasti vo forme geografickej databázy, spracovateľ: Prlrodovedecká fakulta Univerzita
Kamenského v Bratislave, 2014.

c. Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu
k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu vo
forme geografickej databázy, spracovateľ: Pozemné stavby TTK, s.r.o., 2015.

d. Urbanistická štúdia cezhraničného prepojenia územia BSK a susedných rakúskych
obci formou cyklolávok cez rieku Morava, spracovateľ: Ing.arch.Milan Beláček, 2015.

e. Rozhodnutie MDVaRR SR o usporiadaní cestnej siete k 1.5.2015.
f. Stratégia rozvoja kultúry Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020,

spracovateľ: BSK, 2016.
g. Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020, spracovateľ: BSK, 2015.
h. Inovačná stratégia Bratislavského samosprávneho kraja 2014 - 2020, spracovateľ BIC

Bratislava, spol. s r.o., 2012.
i. PHSR BSK 2014 - 2020, spracovateľ: AU REX, s.r.o., 2013.
j. Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastnlctve BSK - 2015,

spracovateľ: H-AC PROJEKT, s.r.o., 2015.
k. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom

samosprávnom kraji na roky 2013- 2018, spracovateľ: BSK, aktualizácia 2015.

Vypracovanie ZaD č.1 ÚPN R BSK je rozdelené do dvoch etáp: 
1.etapa

pozostáva z vypracovania textovej, tabuľkovej a grafickej časti Návrhu ZaD č.1 ÚPN R BSK. 
Zmeny a doplnky sa vypracujú ako samostatná príloha platného ÚPN R BSK. 
Dokumentácia Návrhu ZaD č.1 ÚPN R BSK bude dodaná v troch súpravách: 
- textová časť - smerná, zaväzná a tabuľková časť;
- grafická časť:
a) výkres (schéma) širšlch vzťahov v M 1 : 250 OOO a M 1 : 200 OOO,
b) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

·vM1:50 000,
c) výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia v M 1: 50 OOO,
d) výkres vodného hospodárstva v M 1: 50 OOO,
e) výkres energetiky, telekomunikácií, informačných sieti a ich zariadenl v M 1: 50 OOO,
f) výkres ochrany prlrody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej

stability v M 1: 50 OOO,
g) výkres vyhodnotenia odi'latia poľnohospodárskej pôdy a vyňatia lesných pozemkov

z LPF na nepoľnohospodárske účely M 1: 50 OOO,
h) výkres záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb M 1: 50 OOO;
- 1x elektronicky na CD nosiči.
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2. etapa
pozostáva zo spolupôsobenia pri prerokovaní a vyhodnocovanl pripomienok k návrhu zmien 
a doplnkov, vypracovania čistopisu ZaD č.1 ÚPN R BSK a plné�o znenia územného plánu 
regiónu Bratislavského samosprávneho kraja v znenl ZaD č.1 UPN R BSK spracovaného 
formou geografickej databázy. 

čistopis ZaD č.1 ÚPN R BSK a plné znenie ÚPN R BSK bude dodané v troch súpravách: 
- textová časť - smerná, záväzná a tabuľková časť;
- grafická časť:
a) výkres (schéma) širších vzťahov v M = 1 : 250 OOO a M 1 : 200 OOO,
b) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využlvania územia

v M 1: 50 OOO,
c) výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia v M 1: 50 OOO,
d) výkres vodného hospodárstva v M 1: 50 OOO,
e) výkres energetiky, telekomunikácii, informačných sieti a ich zariadenl v M 1: 50 OOO,
f) výkres ochrany prlrody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej

stability v M 1: 50 OOO,
g) výkres vyhodnotenia odi'latia poľnohospodárskej pôdy a vyi'latia lesných pozemkov

z LPF na nepoľnohospodárske účely M 1: 50 OOO,
h) výkres záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb M 1: 50 OOO;
- 1 x elektronicky na CD nosiči,
- 1 x geografická databáza.

Kvalitárske výbory verejný obstarávateľ požaduje uskutoči'lovať spracovateľom ZaD č.1 ÚPN 
R BSK pri 30% a 70% rozpracovanosti spracovania 1. etapy - Návrhu ZaD č.1 ÚPN R BSK. 

Pred začatím vypracovávania diela sa uskutočni pracovné stretnutie, na ktorom sa urči 
potrebná technická špecifikácia geografickej databázy. 

Požadovaná forma vypracovania ZaD č.1 ÚPN R BSK a plnenia zmluvy. 

ZaD č.1 ÚPN R BSK a plného znenie ÚPN R BSK verejný obstarávateľ požaduje vypracovať 
v digitálnej forme aj analógovej (papierovej) podobe. Predmetom fyzického odovzdania za 
jednotlivé etapy spracovania budú vždy mapy a dokumenty v tlačenej podobe a v digitálnej 
podobe na CD/DVD alebo inom nosiči vo forme textových dokumentov, obrázkových 
výstupov a geografickej databázy. 

Pod geografickou databázou ÚPN R BSK sa rozumie súbor mapových a databázových 
údajov grafickej časti ÚPN R BSK v grafickom vyjadrenl (layoute) zhodnom s jednotlivými 
výkresmi plnohodnotne načltateľnými v systéme ArcGIS. Požaduje sa maximálna 
dosiahnuteľná polohová presnosť, ktorá bude vyplývať z presnosti dodaných podkladov. 
Obstarávateľ disponuje softvérom ArcGIS for Desktop ver. 10.2 a vyššlm a mapové výstupy 
bude prezentovať vo forme webovej služby s využitlm softvéru ArcGIS for Desktop, ArcGIS 
Online a ArcGIS for server. 

Grafická časť ZaO č.1 ÚPN R BSK musí byť spracovaná a vypublikovateľná tak, že nesmie 
deformovať a meniť nastavenia, legendu, layout súčasnej podoby platného ÚPN R BSK, ktorý 
je spracovaný v systéme ArcGIS for Desktop a Microsoft Acess. Výnimkou sú prlpadné nové 
prvky, ktoré nemožno priradiť k existujúcim vrstvám a je potrebné ich začleniť hierarchicky a 
logicky správne do legendy a databázy. 
Grafickú časť ZaD č.1 ÚPN R BSK je potrebné zapracovať priamo do existujúcich mapových 
dokumentov, ktoré sú vo formáte MXD a personálnych databáz, ktoré sú vo formáte MOB 
(Microsoft Acess) jednotlivých výkresov platného ÚPN R BSK. Tieto má k dispozlcil 
objednávateľ a poskytne na spracovanie spracovateľovi. Uvedené mapové dokumenty sú 
spracované v systéme ArcGIS far Desktop ver.10.2 a vyššie. 
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Skladba vrstiev uvedených mapových dokumentov vrátane ich vlastnej mapovej kompozlcie 
je spracovaná a uložená v samostatnom mapovom dokumente vo formáte MOB. 

Všetky geografické údaje sú v súradnicovom systéme S-JTSK Krovák EastNorth - EPSG 
5514. 

Riešenie zmien a doplnkov územného plánu pozostáva zo: 
• Zapracovania zmien v označovanl ciest III. triedy na základe rozhodnutia MDVaRR SR o

usporiadanl cestnej siete k 1.5.2015. Vyžaduje si úpravu textovej časti, grafickej časti -
dopravného výkresu a geografickej databäzy.

• Zapracovania cestných obchvatov miest a obci, ktoré boli spresnené v nižšfch stupňoch
ÚPP a ÚPD (Pezinok, Modra, Dubové, Viničné, Chorvätsky Grob .. ). Zapracovanie
výsledkov si vyžaduje úpravu smernej časti, záväznej časti, grafickej časti a geografickej
databázy.

• Zapracovania nového dobývacieho priestoru v Záhorskej Vsi spoločnosti NAFTA a.s.
Vyžaduje úpravu smernej časti, záväznej časti, grafickej časti a geografickej databázy.

• Zapracovania ochranného pásma vodných zdrojov do grafickej časti na základe
požiadavky ochrany prlrody.

• Zapracovania zmeny ochranných pásiem Letiska M.R. štefánika Bratislava na základe
rozhodnutia Dopravného úradu.

• Zapracovania výsledkov „Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu proti prívalovým
dažďom v Malokarpatskej oblasti", ktorá definovala potenciálne najviac ohrozené územia
prívalovými dažďami s návrhom všeobecných opatrenl sledujúcich znlženie a
zabránenie devastácie existujúcej krajinnej štruktúry, ako aj škôd v dotknutom
urbanizovanom území. Štúdiu obstaral Bratislavský samosprávny kraj a spracovala ju
Prlrodovedecká fakulta Univerzita Kamenského v Bratislave, 2014. Zapracovanie
výsledkov si vyžaduje úpravu smernej časti, zäväznej časti, grafickej časti a geografickej
databázy.

• Zapracovania výsledkov .Koncepcie územného rozvoja cyklotras Bratislavského
samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným
bodom cestovného ruchu", ktorá navrhla cyklistické dopravné trasy s napojenlm obcí
BSK na prestupové uzly hromadnej prepravy a s dôrazom na trasovanie k oblastiam s
vysokou mierou pracovných prlležitosti a významným cieľom cestovného ruchu. štúdiu
obstaral Bratislavský samosprávny kraj a spracovali ju Pozemné stavby TIK, s.r.o.,
2015. Zapracovanie výsledkov si vyžaduje úpravu smernej časti, záväznej časti, grafickej
časti a geografickej databazy.

• Zapracovania výsledkov .Urbanistickej štúdie cezhraničného prepojenia územia BSK a
susedných rakúskych obci formou cyklolávok cez rieku Moravu". Štúdiu obstaral
Bratislavský samosprávny kraj a spracoval Ing.arch.Milan Beláček, 2015. Zapracovanie
výsledkov si vyžaduje úpravu smernej časti, záväznej časti, grafickej časti a geografickej
databázy.

• Zapracovania výsledkov .Stratégie rozvoja kultúry Bratislavského samosprávneho kraja
na roky 2015 - 2020". Stratégiu spracoval Bratislavský samosprávny kraj, jún 2015.
Zapracovanie výsledkov si vyžaduje úpravu smernej textovej časti.

• Zapracovania výsledkov .Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020".
Stratégiu spracoval Bratislavský samosprávny kraj, 2015. Zapracovanie výsledkov si
vyžaduje úpravu smernej a záväznej textovej časti.

• Zapracovania výsledkov „Inovačnej stratégie Bratislavského samosprávneho kraja 2014
- 2020". Stratégiu obstaral Bratislavský samosprávny kraj a spracovala ju BIC
Bratislava, spol. s r.o., december 2012. Rozvoj výskumno-vývojovej a inovačnej
základne BSK v období 2014 - 2020 je potrebné zahrnúť do textovej smernej a záväznej
časti.

• Zapracovania výsledkov PHSR BSK 2014 - 2020. PHSR obstaral Bratislavský
samosprávny kraj a spracoval ateliér AUREX s.r.o., Bratislava, 2013. Zapracovanie
výsledkov si vyžaduje úpravu smernej textovej časti.
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• Zapracovania výsledkov "Stratégie znižovania energetickej náročností budov vo
vlastníctve BSK - 2015". Stratégiu obstaral Bratislavský samosprávny kraj a spracoval
H-AC PROJEKT, s.r.o., 2015. Zapracovanie výsledkov si vyžaduje úpravu smernej
textovej časti.

• Zapracovania výsledkov "Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných
školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2018". Stratégiu spracoval
Bratislavský samosprávny kraj, aktualizácia 2015. Zapracovanie výsledkov si vyžaduje
úpravu smernej textovej časti.

• Doplnenia a úpravy záväzných regulatívov ÚPN R BSK tak, aby ich výklad bol
jednoznačný. (Počas dvojročného uplatňovania ÚPN R BSK v praxi sa preukázala
potreba úpravy niektorých záväzných regulatívov, ktoré nemali jednoznačný výklad.)

Opravy zrejmých technických chýb v textovej, grafickej a databázovej časti (chybné 
číslovanie, posun farby, grafické značky a pod.) 
• Záväznej - regulatívy 8.16.2.5, 8.26, 8.31, 8.35 - doplniť TIOP, doplniť regulatív podľa

VPS 2.23,
• Doplniť navrhovanú komunikáciu Zohor - Devínska Nová Ves (002037)
• Výkres ropovod Transpetrolu v Moste pri Bratislave - Studenom preveriť zrušenie
• Tunel nad Hl. stanicou Bratislava
• úprava a doplnenie geografickej databázy (napr. popis Mestských časti Bratislavy)

• Návrhu nových verejnoprospešných stavieb vyplývajúcich z územnoplánovaclch
podkladov a to najmä cyklotrasy.

Termíny začatia a ukončenia diela: 
1.etapu - vypracovanie textovej, tabuľkovej a grafickej časti Návrhu ZaD č.1 ÚPN R BSK 

odovzdá spracovateľ verejnému obstarávateľovi najneskoršie v termlne do 
4. mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

2.etapu - vypracovanie čistopisu ZaD č.1 ÚPN R BSK a plného znenia ÚPN R BSK v znení
ZaD č.1 ÚPN R BSK formou geografickej databázy odovzdá spracovateľ verejnému 
obstarávateľovi najneskôr do 2.meslacov od schválenia ZaD č.1 ÚPN R BSK v 
Zastupiteľstve BSK. 
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PrfJoha č.2 - Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné) 

Subdodávateľ Predmet subdodávky 
(Názov, sídlo, ICO, kontaktná osoba) 

DIC, s.r.o., Koceľova 15, 82108 BA, rCo: 31399819, časť dopravného riešenia 

Dr. Ing. Milan Skýva 

Hydrocoop, s.r.o., Dobšinského 32, 81005 BA15, 
ICO: 31336949, 

časť technickej infraštruktúry 

Ing. Peter Slezäk 
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