



ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

d ďalej ako „zmluva“

Zmluvné strany

Bratislavský samosprávny kraj

so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
zastúpený: Ing. Pavol Frešo, predseda
IČO: 36 063 606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej aj ako „BSK“)

a

Slovenská akadémia vied

so sídlom: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
zastúpená: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
IČO: 00037869
DIČ: 2020844914
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej aj ako „SAV“)

a

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied

so sídlom: Watsonova 45, 040 01 Košice
zastúpená: Ing. Slavomír Hredzák, PhD., riaditeľ ústavu
IČO: 00166553
DIČ: 2020762612
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej aj ako „ÚGt SAV“)

a



Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

so sídlom: Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
zastúpená: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej aj ako „**PriF UK**“)

Preambula

Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská akadémia vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si uvedomujú negatívny stav environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD a okolitého územia, ako aj vyplývajúceho ohrozenia pre zdravie obyvateľov, životné prostredie a zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove. S ohľadom na tieto riziká sa zmluvné strany v nadväznosti na Rámcovú zmluvu o spolupráci medzi BSK a SAV, Uznesenie č. 55/2017 Zastupiteľstva BSK zo dňa 12.5.2017 a Uznesenie č. 82/2017 Zastupiteľstva BSK zo dňa 23.6.2017, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, rozhodli spoločne prispieť k zlepšeniu stavu územia pomocou hľadania vhodných dekontaminačných metód pre dotknuté územie.

Slovenská akadémia vied v zmysle § 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie, ktoré zriaďuje ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu; v súlade s uvedeným zákonom sa zaväzuje plniť ustanovenia tejto zmluvy prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie, ktorou je Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied.

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je :

- a) spolupráca BSK, SAV prostredníctvom ÚGt SAV a PriF UK v rámci Spoločného projektu BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD (ďalej aj ako „projekt“), ktorý je prílohou tejto zmluvy;
- b) realizácia časti projektového zámeru schváleného Zastupiteľstvom BSK Uznesením č. 82/2017 zo dňa 23.6.2017. Podrobný zámer časti projektu tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy;



- c) vytvorenie vzorového partnerstva regionálnej samosprávy a akademickej obce na podporu a rozvoj aplikovaného výskumu orientovaného na napĺňanie potrieb regiónu a jeho obyvateľov.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

A/ **BSK** sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v spolupráci so SAV prostredníctvom ÚGt SAV a PriF UK v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovným spôsobom:

- a) zastrešovať realizáciu projektu a mediálne komunikovať ju voči dotknutým subjektom ako aj verejnosti;
- b) v potrebnej miere spolupracovať a napomáhať SAV, ÚGt SAV a PriF UK pri realizácii výskumu;
- c) spolupodieľať sa na diseminácii výstupov projektu ako aj na komunikácii projektu voči verejnosti;
- d) hľadať ďalšie (najmä externé) finančné zdroje pre ďalšie fázy výskumu metód dekontaminácie dotknutého územia;
- e) spolupodieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a podieľať sa na úhrade časti nákladov ÚGt SAV a PriF UK definovaných v Prílohe č. 2 (rozpočet ÚGt SAV) a v Prílohe č. 3 (rozpočet PriF UK) tejto zmluvy, potrebných na zabezpečenie realizácie výskumu v sume 125 000 EUR, vrátane DPH.
- f) spolupodieľať sa na vypracovaní čiastkovej záverečnej správy obsahujúcej výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia (termín do 20.10.2017);

B/ **SAV** sa zaväzuje ako hlavný koordinátor projektu prostredníctvom **ÚGt SAV** realizovať predmet zmluvy v spolupráci s BSK a PriF UK v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovným spôsobom:

- a. koordinovať realizáciu projektu a zastupovať SAV, ÚGt SAV a PriF UK v rámci spoločnej komunikácie s BSK;
- b. zabezpečiť prostredníctvom ÚGt SAV odber vzoriek podzemnej vody na území environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD a v jej okolí, vrátane získania všetkých potrebných povolení (termín do 30.9.2017);
- c. v spolupráci s PriF UK zabezpečiť prostredníctvom ÚGt SAV laboratórnu analýzu chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody v dvoch etapách:
 - 1. prvotná analýza na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015 (termín do 30.9.2017);



2. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok (termín do 15.10.2017);
- d. v spolupráci s PriF UK a BSK vypracovať prostredníctvom ÚGt SAV a doručiť BSK čiastkovú záverečnú správu obsahujúcu výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia (termín do 20.10.2017);
- e. podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu v súlade s Prílohou č. 2.

C/ **PriF UK** sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v spolupráci s BSK a SAV v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovným spôsobom:

- a) v spolupráci so SAV zabezpečiť laboratórnu analýzu chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody v dvoch etapách:
 1. prvotná analýza na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015 (termín do 30.9.2017);
 2. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok (termín do 15.10.2017);
- b) v spolupráci so SAV a BSK vypracovať čiastkovú záverečnú správu obsahujúcu výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia (termín do 20.10.2017);
- c) podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu v súlade s Prílohou č. 3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať maximálnu možnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.



III.

Platobné podmienky

1. BSK sa zaväzuje poskytnúť ÚGt SAV a PriF UK nižšie dohodnutú sumu predstavujúcu mieru podielu BSK na projekte spolu v celkovej výške maximálne 125 000 EUR vrátane DPH na zabezpečenie realizácie výskumu.
2. SAV prostredníctvom ÚGt SAV a PriF UK v termíne do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doručia BSK písomnú žiadosť o zálohovú faktúru v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku, vo výške podľa bodu 4 tohto článku, podpísanú štatutárnym zástupcom ÚGt SAV a PriF UK.
3. Právo ÚGt SAV a PriF UK fakturovať vznikne po písomnom akceptovaní žiadostí o zálohovú faktúru jedným zo splnomocnených zástupcov BSK. Splnomocnenými zástupcami BSK na akceptáciu žiadosti o faktúru sú: Mgr. Barbora Lukáčová, Ing. Michal Beniač, Mgr. Martin Hakel, BA a Mgr. Pavol Stano.
4. BSK uhradí zálohovú faktúru (predfinancovanie časti projektu) na účet ÚGt SAV a PriF UK uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe písomnej žiadosti definovanej v bode 2 tohto článku zmluvy, vystavenú ÚGt SAV v sume 37 500 EUR vrátane DPH a PriF UK v sume 25 000 EUR s lehotou úhrady 30 dní odo dňa jej doručenia.
5. Do 10 dní od prevzatia vypracovanej záverečnej správy v zmysle čl. II. ods. B/ bod d) a čl. II. ods. C/ bod b) vystaví SAV prostredníctvom ÚGt SAV v sume 37 500 EUR a PriF UK v sume 25 000 EUR zúčtovaciu faktúru s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne BSK alebo ktorémukoľvek splnomocnenému zástupcovi, definovanému v bode 2. tohto článku. Súčasťou zúčtovacej faktúry bude protokol o realizácii projektu, ktorý podpíše za ÚGt SAV a PriF UK ich štatutárny zástupca a za BSK splnomocnený zástupca definovaný v bode 2. tohto článku.
6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry BSK.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pokiaľ sa nevykoná niektorá z aktivít projektu v zmysle čl. II. ods. B/ bod b) až d) a čl. II. ods. C/ bod a) a c) bude adekvátne znížená suma zúčtovacej faktúry špecifikovaná v čl. III. bod 5. tejto zmluvy.

IV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Porušenie akéhokoľvek ustanovenia upravujúceho povinnosti zmluvných strán v čl. II. a článku III. tejto zmluvy o spolupráci sa považuje za závažné porušenie zmluvy a v súvislosti s ním môžu zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia



nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení ostatným zmluvným stranám.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, má strana ktorá závažne porušila zmluvu a zapríčinila odstúpenie od zmluvy povinnosť zaplatiť poškodeným zmluvným stranám pokutu vo výške po 5 000 EUR.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, pričom štyri vyhotovenia obdrží BSK, jedno vyhotovenie SAV, jedno vyhotovenie ÚGt SAV a jedno vyhotovenie PriF UK.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť výhradne písomnou formou po dohode všetkých zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými predpismi.
6. V prípade, že pre to nastanú zákonom stanovené podmienky, zaväzujú sa zmluvné strany postupovať v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. SAV a PriF UK berú na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, atď.), na internetovej stránke BSK za účelom zvyšovania



transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi.
Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

V Košiciach dňa,

V Bratislave dňa,

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
riaditeľ Ústavu geotechniky
Slovenskej akadémie vied

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied

V Bratislave dňa,

V Bratislave dňa,

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan Prírodovedecká fakulta Univerzity

Ing. Pavol Frešo
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Príloha č. 1: Projektový zámer

Príloha č. 2: Rozpočet ÚGt SAV

Príloha č. 3: Rozpočet PriF UK

Príloha č. 4: Uznesenie Zastupiteľstva č. 55/2017 zo dňa 12.05.2017 a 82/2017 zo dňa 23.6.2017



Príloha č. 1

Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD

Základné informácie

Aktivity SAV a PriF UK:

1. Odber vzoriek na lokalite podľa štandardných postupov pre odber environmentálnych vzoriek - **(odber vzoriek)**.
2. Kvalitatívna a kvantitatívna presná identifikácia znečisťujúcich látok so zabezpečením paralelnej kontroly výsledkov - **(komplexná analýza toxických látok)**
3. **Návrh postupov pre II. fázu spoločného projektu** – vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia.

Relevantné cieľové skupiny:

Zamestnanci a návštevníci zariadení na území a v tesnej blízkosti skládky Vrakuňa; Obyvatelia MČ Vrakuňa, Ružinov a Podunajské Biskupice bezprostredne ohrození vplyvom skládky Vrakuňa, Obyvatelia BSK zásobovaní pitnou vodou z Chránenej vodárenskej oblasti Žitný ostrov.

Výstupy projektu:

1. Komplexná analýza chemického zloženia podzemnej vody na území skládky Vrakuňa a v jej okolí.
2. Podkladové materiály pre realizáciu projektu následného vedeckého výskumu z iných externých zdrojov na doladenie nových sanačných metód pre ich reálne využitie v praxi.

Rozpočet projektu: max. 125 000 EUR


Trvanie projektu (I. fáza): 07/2017 – 10/2017

Zodpovedný za realizáciu projektu: Ústav Geotechniky Slovenskej akadémie vied (SAV) a Chemický ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK)



Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer naplňuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 v rámci opatrenia 6. Ochrana ŽP a presadzovanie udržateľného využívania zdrojov a aktivity 6.6 Podpora udržateľného integrovaného rozvoja miest a obcí.

Obrazová príloha: lokalizácie skládky a šírenia vybraných kontaminantov (zdroj obrázkov: Záverečná správa a Štúdie uskutočniteľnosti sanácie v rámci Prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 spoločnosti DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. vypracovanej pre MŽP SR v r. 2015)




Obr. 45 Herbicidy - okolie



Obrázok 9: Odhadovaný rozsah znečistenia podzemných vôd chloridazonom po 50 rokoch šírenia kontaminácie zo skládky

Obr. 46 Tetrachlóretylén - okolie





Príloha č. 2

Rozpočet ÚGt SAV			
Položka	Stručný popis položky	Suma v €	Bežné/kapitálové výdavky
1. odber vzoriek vody	zabezpečenie odberu vzoriek podzemnej vody na území environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD a v jej okolí, vrátane získania všetkých potrebných povolení	11 500 €	Bežné výdavky
2. prvotná analýza chemického zloženia vzoriek podzemnej vody	realizácia prvotnej analýzy na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015	19 500 €	Bežné výdavky
3. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody	realizácia komplexnej analýzy chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok	39 000 €	Bežné výdavky
4. čiastková záverečná práca obsahujúca výsledky výskumu	vypracovanie čiastkovej záverečnej správy v spolupráci so SAV a BSK obsahujúcej výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia	5 000 €	Bežné výdavky
Celkom		75 000,00 €	
Komentár k rozpočtu			
Slovenská akadémia vied v zastúpení Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied sa bude podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou celkovej koordinácie projektu, zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu.			



Príloha č. 3

Rozpočet PriF UK			
Položka	Stručný popis položky	Suma v €	Bežné/kapitálové výdavky
1. prvotná analýza chemického zloženia vzoriek podzemnej vody	realizácia prvotnej analýzy na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015	25 000 €	Bežné výdavky
2. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody	realizácia komplexnej analýzy chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok	20 000 €	Bežné výdavky
3. čiastková záverečná práca obsahujúca výsledky výskumu	vypracovanie čiastkovej záverečnej správy v spolupráci so SAV a BSK obsahujúcej výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia	5 000 €	Bežné výdavky
Celkom		50 000,00 €	
Komentár k rozpočtu			
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta sa bude podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu.			

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE

Návrh

**na schválenie zámeru výskumu možností dekontaminácie environmentálnej záťaže
Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD**

UZNESENIE č. 55 / 2017

zo dňa 12. 05. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

projektový zámer „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

B. s p l n o m o c ň u j e

B 1. predsedu Bratislavského samosprávneho kraja rokovať s orgánmi štátnej správy o možnosti financovania projektového zámeru „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

T: 30.06.2017

B 2. predsedu Bratislavského samosprávneho kraja rokovať s predsedom vlády SR o vyčlenení finančných zdrojov z rezervy vlády SR na projektový zámer „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

T: 30.06.2017

Bratislava 12. 05. 2017

Ing. Eduard Demel
overovateľ

Mgr. Martin Macejka
overovateľ

RNDr. Martin Zaťovič
Overovateľ

Ing. Pavol F R E Š O
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE

Návrh

na schválenie účasti Bratislavského samosprávneho kraja na projekte „Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

UZNESENIE č. 82 / 2017

zo dňa 23.6.2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

účasť Bratislavského samosprávneho kraja na projekte „Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“.

B. u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja, Podprogram 1.3 Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, na spolufinancovanie projektu v roku 2017 vo výške 125 000 €.

T: 30.6.2017

C. s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podpísať Zmluvu o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Slovenskou akadémiou vied a Prírodovedeckou

fakultou Univerzity Komenského v Bratislave na zabezpečenie realizácie „Spoločného projektu BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“.

T: 31.7.2017

Bratislava 23.06.2017

Ing. Eduard Demel
overovateľ

Ing. Tatiana Mikušová
overovateľka

Ing. Ladislav Gujber
overovateľ

Ing. Pavol FREŠO
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

