

Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka o spolupráci
07/2017/13

Zmluvné strany:

Galéria mesta Bratislavy

Sídlo: Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava

Zastúpený: PhDr. Ivan Jančár

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: SK3909000000005028001091

IČO: 00179752

DIČ: 2020801772

IČ DPH : Sk2020801772

Kontakt: 02-54432603

a

Vysoká školaýtvarných umení v Bratislave

Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Zastúpená: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor

IČO: 00157805

DIČ: 2020798692

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0024 0815

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

(ďalej len "komitent" alebo "VŠVU")

I.

Predmet zmluvy

- 1/ Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán spočívajúca v realizácii výstavy
BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA - Súčasná poľská maľba, ktorá sa uskutoční na
3. poschodí Pálffyho paláca, Panská 19, Bratislava.
Vernisáž sa uskutoční dňa 4.10. 1.2017 o 18.30 h.
Inštalácia výstavy bude prebiehať od 2.10. – 4.10.2017
Trvanie výstavy do 27.10.2017.

II.

Záväzky zmluvných strán

A/ GMB sa zaväzuje:

- 1/ Financovať nevyhnutné náklady spojené s výstavou vrátane nasledujúcich bodov:
 - zabezpečiť, financovať texty k výstavám na informačné tabule a popisky
 - financovať tlač banneru na fasádu MP /105 x 405 cm/ a malého banera 70x100 cm
- 2/ Zabezpečiť propagáciu o výstave v médiách /manažér GMB, pr@gmb.sk/
- 3/ Zabezpečiť vernisáž výstavy dňa 4.10. 2017 o 18,30 h vo výstavnom priestore
- 4/ Zabezpečiť vo vlastnej réžii dozor, upratovanie, vykurovanie a osvetlenie výstavných priestorov
- 5/ Zabezpečiť inštaláciu a demontáž výstav pod vedením kurátora výstavy
- 6/ Kurátori výstavy: Marta Borgosz, Marek Jakubek, Piotr Kielan
Wojciech Pukocz
- 7/ Organizačné zabezpečenie: Anna Sopková, sopkova@gmb.sk, 0902463519

B/ VŠVU sa zaväzuje:

- 1/ Dodat' do GMB všetky diela zarámované do 2.10.2017
- 2/ Zabezpečiť a uhradiť grafický návrh na baner k výstave /105x405 cm/
- 3/ Zabezpečiť, uhradiť tlač katalógu, pozvánok a plagátov k výstave
- 4/ Zabezpečiť dovoz diel 2.10. a odvoz diel 28.10.2017.
- 5/ Dodat' presný zoznam diel v S.j. /A.j./ k vyhotoveniu popisiek k výstave
- 6/ Dodat' do GMB bezplatne propagačné materiály k výstave (katalóg 20 ks, plagát 3ks,) najneskôr 5 dní pred začatím výstavy
- 7/ Zabezpečiť prítomnosť kurátora pri inštalácii výstavy, ktorý bude inštalovanie koncepčne viesť

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle GMB.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá strana obdrží dva.
4. Zmluvu na znak súhlasu všetky strany podpisujú.

V Bratislave, dňa 25.9. 2017

V Bratislave, dňa 25.9.2017

.....
Galéria mesta Bratislavy
PhDr. Ivan Jančár
riaditeľ

.....
VŠVU
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal
rektor