G5 5/p 7k

Dohoda o postipeni prév a povinnosti zo zodpovednosti za vady diela pocas zdrucnej doby a suhlas generdineho doddvatela
s tymto postupenim - Odstrdanenie havarijného stavu &asti Dunajskej promenddy_ Mestskd Cast Bratislava- Staré Mesto_
Zuckermandel byty, s.r.o._ Pittel+ Brauserwetter s.r.o.

DOHODA O POSTUPENI
prav a povinnosti vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady diela pocas zaru¢nej doby
a
stuhlas Generalneho dodavatel'a s tymto postapenim
(d'alej len ,,Dohoda”)

Strany Dohody:

Postupca:

Obchodné meno: Zuckermandel byty, s.r.o.

Sidlo: Dvoidkovo namestie 10, 811 02 Bratislava
v zastpeni: Ing. Ivan Orihel, konatel

ICO: 47 810 955

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka dislo:
99304/B

(dalej len ako ,Investor”)

a

Postupnik:

Nazov: Mestslka cast Bratislava - Staré Mesto
Sidlo: Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava
v zastipeni: Mgr. Radoslav Stevcik, starosta

ICO: 00 603 147

(d'alej len ako ,, Spravca™)

a

Obchodné meno: Pittel+ Brausewetter s.r.0.

Sidlo: Stara Vajnorska 1, 831 04 Bratislava

v zastuipeni: Mag. Wolfgang Fiirhauser, konatel
Meltch Jan, konatel

ICO: 35 943 653

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, oddiel: Sro, vlozka &islo:
36678/B

(dalej len ako “Generalny dodavatel™)

(dalej spolu len ako “Strany Dohody”)
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1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

Preambula

Dria 06. 06. 2018 uzavreli Spravca a Investor Zmluvu ¢.230/2018 o spolupraci pri
realizacii vyvolanej investicie - odstraneni havarijného stavu casti Dunajskej
promenady v tiseku vyznacenom v prilohe ¢. 1 tejto Dohody (dalej len ako ,Zmluva o
spolupraci”), v ramci ktorej sa Investor zaviazal zabezpedit pre Spravcu:

1.1.1 opravu spevnenych asfaltovych pléch a obrubnikov;

1.1.2 opravu naterov ocelovych zabradli;

(dalej len ako ,Upravy” alebo ,Dielo”) a tieto Upravy nasledne odovzdat Spravcovi
do jeho spravy.

Drna 08.06.2018 uzavreli Investor a Generalny dodavatel' Zmluvu o dielo, predmetom
ktorej je vykonanie Diela —realizécia Uprav podla bodu 1.1 tejto Dohody (dalej len ako
.Zmluva o dielo”). V zmysle Zmluvy o dielo ma Investor ako objednavatel Diela
vsetky prava a povinnosti vyplyvajtice zo zodpovednosti Generalneho dodavatela ako
zhotovitel'a Diela za vady Diela pocas zarucnej doby (zaruky za akost Diela). Zarucna
doba je dohodnuta v trvani 24 mesiacov a zacina plynut diiom riadneho odovzdania
vykonaného Diela na zaklade odovzdavacieho protokolu, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Spravcu, Investora a Generalneho dodavatela.

V ramci Zmluvy o spolupraci sa Investor a Spravca a v rdmci Zmluvy o dielo Investor
a Generalny dodavatel dohodli, Ze pri odovzdani Diela uzatvoria dohodu o posttipenti
prav a povinnosti vyplyvajtcich zo zaruky za akost Diela z Investora na Spravcu.

Na zaklade vyssie uvedeného Strany Dohody uzatvaraji Dohodu v nizsie uvedenom
zneni.

Predmet a ticel Dohody

Predmetom tejto Dohody je postipenie vSetkych prav a povinnosti vyplyvajtcich zo
zodpovednosti za vady Diela - Uprav podla bodu 1.1 tejto Dohody potas zaruénej
doby v zmysle Zmluvy o dielo, z Investora na Spravcu, a to za tcelom zabezpecenia
opravnenia Spravcu uplatiiovat si priamo voci Generalnemu dodavatelovi prava a
naroky vyplyvajiice zo zodpovednosti Generalneho dodavatela za vady Diela pocas
zarucnej doby.

Podla Zmluvy o dielo :

2.2.1 Generalny dodavatel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dlzka
zarucnej doby je 24 mesiacov a zacina plynaf dnom riadneho odovzdania
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2.3

3:1

3.2

vykonaného Diela na zéklade odovzdavacieho protokolu, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami Spravcu, Investora a Generalneho dodavatela. Zarucna
doba plati popri zdkonom uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli
neskor ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost Generalneho dodavatela za vady
Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, nevznikne, ak tieto vady boli
sposobené (po prechode nebezpecenstva Skody na vykonanom Diele) vonkajsimi
udalostami a nespoésobil ich Generalny dodavatel alebo osoby, pomocou ktorych
plnil svoj zavazok;

2.2.2 Investor  je povinny podat Generalnemu dodavatelovi spravu o vadach
vykonaného Diela, za ktoré zodpoveda Generalny dodavatel, bez zbytotného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, a tieto vady Specifikovat. Generalny dodavatel a
Investor sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodlj,
Ze pocas zarucnej doby ma Investor pravo pozadovat a Generalny dodavatel
povinnost bezplatne tieto vady odstranit. Generalny dodavatel sa zavézuje zacat
s odstranovanim reklamovanej vady Diela bez zbytocného odkladu od podania
spravy o vade a zabezpecit odstranenie vady Diela v lehote primeranej povahe
vady . V opa¢nom pripade je opravneny zabezpecit jej odstranenie Investor, a to
na naklady Generalneho dodavatela. Ak sa Investor a Generalny dodavatel
nedohodnti inak, primeranou lehotou podla predchadzajicej vety sa rozumie
Strnast (14) dni;

2.2.3 Investor a Generalny dodavatel si pre pripad omeskania Generalneho dodavatela
s odstranenim vad reklamovanych v zarucnej dobe dohodli zmluvnti pokutu vo
vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty den omeSkania s odstranenim kazdej
reklamovanej vady.

Investor tymto postupuje a Spravca prijima vSetky prava a povinnosti Investora
vyplyvajtce zo zodpovednosti za vady Diela pocas zarucnej doby v zmysle Zmluvy
o dielo. Odo diia nadobudnutia tcinnosti tejto Dohody Spravca vstupuje do pravneho
postavenia Investora v plnom rozsahu v stvislosti s jeho pravami a povinnostami zo
zaruky za akost Diela ako tieto vyplyvaji z tejto Dohody a Zmluvy o dielo a Spravca je
opravneny uplatiiovat si prava vyplyvajice zo zaruky za akost Diela priamo voci
Generalnemu dodavatelovi.

Suhlas Generalneho dodavatel'a s postpenim prav a povinnosti

Generalny dodavatel tymto bez vyhrad stihlasi s postipenim vsetkych prav
a povinnosti Investora zo zaruky za akost Diela podla tejto Dohody a Zmluvy o dielo,
v ich plnom rozsahu na Spravcu.

Generalny dodavatel' tymto berie na vedomie asuhlasi spravnymi doésledkami
postipenia prav a povinnosti uvedenych v tejto Dohode aje si vedomy svojich
zavazkov apovinnosti viazucich sa ktymto pravam anarokom a/alebo z nich
vyplyvajtcich priamo voci Spravcovi.
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Zaverecné ustanovenia

Tato Dohoda je platnd diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami vsetkych Stran
Dohody a ti¢innost nadobudne diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovom
sidle Spravceu.

Pravne vztahy touto Dohodou zvlast neupravene sa riadia prislusnymi ustanoveniami
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
veobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a aéinnych v Slovenskej republike.

Strany Dohody sa zavazuju, ze spory vzniknuté z realizacie tejto Dohody sa pokusia
riesit predovsetkym formou zmieru. V pripade netispechu sa tieto spory buda
riesit cestou prislusnych sidov Slovenskej republiky.

Ustanovenia Dohody, ktoré sa stan neplatnymi v doésledku zmien prislusnych
pravnych predpisov, nezakladaji neplatnost celej Dohody. Strany Dohody sa zavazuja
upravit tieto ustanovenia tak, aby nova tprava bola ¢o najblizSie prave pévodnej

» s

a umoznila dosiahnut tcel tejto Dohody.

Dohoda je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych Spravca obdrzi tri (3)
vyholovenia a Investor a Generalny dodavatel po jednom (1) vyhotoveni.

Akékol'vek zmeny tejto Dohody musia byt vykonané pisomne a musia byt podpisané
opravnenymi zastupcami vSetkych Stran Dohody.

Strany Dohody vyhlasujui, Ze tito Dohodu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne
dostatocne uréita azrozumitelnd aZe nebola uzavretd vtiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok.

Neoddelitelnou sacastou tejto Dohody je priloha &1 — vyznacenie Useku casti
Dunajskej promenady, ktorej sa postiipenie prav a povinnosti zo zodpovednosti za
vady diela pocas zarucnej doby tyka.
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