Zmluvaodielo €. ...ccoooen.

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Materska Skola, Juhoslovanskéa 4, KoSice
Statutarny organ: Ing. Marcela Sterbakova, riaditel’ka materskej §koly
Sidlo: Juhoslovanska 4, 040 13 KoSice

1CO: 35553 618

DIC: 2021729754

IBAN: SK04 5600 0000 0005 0453 3003
Zhotovitel’: Akatyst, s.r.o.

Sidlo: Kosické Ol'sany 2,044 42

Statutarny orgéan: Mgr. Martin Miko

ICO: 45265488

DIC: 2022937554

IBAN: SK68 1100 0000 0029 2582 9098

(d’alej spolo¢ne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:

Tato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania
v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania zadkazky s nizkou hodnotou.
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l. Vychodiskové podklady a udaje

Nézov stavby: ,,Vymena okien, balkénovych a vchodovych dveri*
Miesto stavby: Materska $kola, Juhoslovanska 4, KoSice

1. Predmet diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Vymena okien, balkonovych a vchodovych
dveri pre objednavatela a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru, ktory tvori
neoddelitel'na prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze zabezpeCi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac v
sulade s vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace suvisiace s vykonanim diela
zabezpeci zhotovitel' sam na vlastné naklady a svoju zodpovednost’.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vSetky osoby vykondvajuce odborné prace disponuju
prislusnymi opravneniami, ktoré im urcuju osobitné predpisy.

Objednavatel’ sa zavédzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi uc¢inna sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady v¢as, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.



1. Cena diela

Cena za vykonanie diela je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 26.5.2020
ako vitaza verejného obstaravatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. Il zmluvy v stlade
S ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich pravnych predpisov
V nasledovnej vyske:

Cena diela celkom bez DPH 29 000,79 € (slovom: dvadsat'devittisic EUR 79/100)
Sadzba 20% 5 800,16 € (slovom: pit'tisicosemsto EUR 16/100)

Cena diela celkom s DPH 34 800,95€ (slovom: tridsat’styritisicosemsto EUR 95/100)
V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Dohodnuta cena na dany rozsah diela je stanovena ako cena maximalna, pevnd, t.j. cena,
ktoru nie je mozné prekrocit, ani z ddvodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii
a pod.

Cena diela zahina vSetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela su
zahrnuté naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zarovenl je v cene diela zahrnuté aj poistenie za ndhradu Skody, ktora moéze vzniknut
¢innostou zhotovitela, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami
alebo inymi okolnostami sposobenymi vy$§ou mocou.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac” takého druhu, ktoré nie su uvedené vo
vykaze vymer diela, bude zhotovitel’ pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat
z cennika pouzitého zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku ditu t¢innosti
tejto zmluvy, pricom v tomto cenniku uvedené ceny st maximalne.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel bezhotovostnym platobnym stykom
zhotovitel'ovi na zéklade faktiry, ktort zhotovitel' vystavi po odovzdani diela, a to podla
skuto¢ne vykonanych prac odsthlasenych opravnenym pracovnikom objednavatela, ktory
stpis potvrdi peciatkou asvojim podpisom. Splatnost faktary je 30 dni odo dna jej
preukazaného dorucenia objednavatelovi.

Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a
oznacenie v sulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev —
vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Faktira musi obsahovat vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' stanovené naleZitosti, objednavatel’ je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry objednéavatelovi.

V. Cas vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:

Zaciatok realizacie diela — protokolarne odovzdanie staveniska

Ukoncenie realizacie diela — 90 dni odo dia protokolarne odovzdanie staveniska

K odovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo diia Gi€innosti zmluvy, pripadne v inom termine
po dohode oboch zmluvnych stran, najneskor vSak v den ndstupu zhotovitel'a na realizéciu
prac ato na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.



Najneskor v deit odovzdania staveniska musi byt zhotovitel pisomne oboznameny
s predpismi BOZP a OPP (Zaznam o oboznameni zhotovitel'a s predpismi BOZP a OPP).
Predmet diela bude realizovany podl'a vzajomne odsuhlaseného ¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitel'om a odsuhlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.

Zmena terminu vykonania diela mdéze byt upravena iba vzajomnou dohodou zmluvnych
stran, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Ak zhotovitel’ poCas vykonavania diela zisti prekazku, ktora mu brani v riadnom a v¢asnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednavatel’a bezodkladne pisomne
informovat’.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavidzuje sa
objednavatel tito zékazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty

Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutt cenu v termine splatnosti, zhotovitel' mé pravo Ziadat’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' odovzda predmet diela po termine stanovenom v ¢l. V ods. 1. tejto zmluvy,
zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

Ak sa zhotovitel omeska s odstranenim vad a nedorobkov, objednavatel ma pravo Ziadat’
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatel'ovi v¢as potrebné doklady, nevedie riadne
stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku,
vznika Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

VIl. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynat’ odo dita odovzdania diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaru¢nych
listov. Pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’
bezodkladne odstranit’ vadu diela. Oznamenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne
a bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo vykonané podl'a tejto zmluvy bude mat’ pocas zaruénej
doby poZadované¢ vlastnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi ditom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad
alebo nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie
nedokonc¢ena praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budt zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstranovani. O odstraneni vSetkych
zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre uhradu zadrzanej
Ciastky faktary.

Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objednavatelovi nedostatoénym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel'. Kto porusi svoju povinnost’
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zo zavéazkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu spdsobenti druhej strane okrem pripadu,
ak by sa preukézalo, ze poruSenie povinnosti bolo sposobené okolnostami vylucujucimi
zodpovednost'.

VIIl. Poistenie

Zhotovitel' je povinny preukazat sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej
zodpovednosti za Skodu. Poistenie musi pokryvat zodpovednost zhotovitela za Skodu
spdsobenu objednavatel'ovi spdsobent pri alebo Vv suvislosti s vykonanim diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje udrziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.

IX.  Podmienky vyhotovenia diela

Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:

a) zaobjednavatela:  Ing. Viktoria Steinerova

b) za zhotovitel’a: Mgr. Martin Miko

Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnu stcinnost’.

Na miesto vykonania diela mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpovedé za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitia materidlov podla vykazu,
vymeru a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.

Zhotovitel' znéSa sposobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innost’ou.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonéavanie diela kedykol'vek pocas jeho realizacie.
Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik a poverend osoba ur¢ena objedndvatelom ako
jeho opravneny zastupca mdze vykonavat’ zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny
stavby pocas jej realizacie, ktoré nie st v stlade s vykazom vymerom, musia byt vopred
odsthlasené objednavatelom a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel po vykonani diela zabezpe¢i odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaju na
stavenisku a zabezpedi jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami
uvedie do povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednavatel'ovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznadmit’ 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade toho su zmluvné strany povinné dohodnut’
taka vzajomnu suc¢innost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel’ vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat’ resp. ktoré neboli objednavatelovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

1. Stavebny dennik,

2. Osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

3. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu



Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté
bez vad a nedorobkov, vzajomne odstihlasenych a potvrdenych stpisov vykonanych prac.

V pripade, ak dielo bude vykazovat' vady alebo nedorobky, objednavatel’ je opravneny
rozhodntt’ sa, ¢i dielo prevezme ado preberacicho protokolu popiSe tieto vady alebo
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit, alebo sa
rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol.

Xl.  Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. I, ods. 1 - 3

b) objednavatela uvedenych v ¢l. II, ods. 4
je podstatnym porusenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutd stranu opraviiuje na
odstipenie od zmluvy.
Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné ho
vykonat do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktord chce pravo odstipenia uplatnit’
0 podstatnom poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od ¢iastocne splnenej
zmluvy.

XIl. Ostatné ustanovenia

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouziji pre
iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov S$tatnej
spravy.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na zakazke z dovodov
na strane objedndvatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynaloZzené néaklady
pouzitel'né pre celkové ukoncenie diela.

X1, VysSia moc

Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit’ objednavatel'ovi vyslednu situaciu ohl'adne moZnosti zhotovenia
diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov v terminovej
Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedajii naplanovat ani
prekonat’ po podpisani zmluvy a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoznujuce
montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou
a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy
najneskér do 14 dni od vzniku pripadu vys$ej moci vo vztahu k predmet, cene a casu
plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$siu moc pravo odstapit’ od
zmluvy. U¢inky odstiipenia od zmluvy v tomto pripade nastani ditom doruéenia ozndmenia.
Za skody spdsobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda a tiez nezodpoveda za
Skody, ktoré st spdsobené vylucne chybnym navrhom diela.



XI1V. Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
http://msjuhoslovanska.sk/

Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.

Akékol'vek zmeny a doplnky K tejto zmluve je mozné vykonat' len po vzajomnej dohode
oboch zmluvnych stran, a to formou pisomného dodatku k nej.

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi predpismi.

Zmluvné strany su si navzajom povinné bezodkladne ozndmit’ akékol'vek zmeny a to najmé
zmenu sidla, obchodného nazvu, zmenu Statutdrnych organov, Uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tito zmenu neoznamia, zodpovedaju za skodu tymto spdsobenu.
Zmluvné strany dorucuju zésielky osobne do podatelne alebo doporucene zésielkou na
adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne doru¢ovani doporucent
zasielku prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit’, povazuje sa zasielka za dorucenu
piatym dilom od odovzdania zasielky na postova prepravu.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnorucne,
nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Prilohy:

- Priloha - Oceneny vykaz vymer

V KoSiciachdia ........ooooeueveevennnn...

Zhotovitel’ Objednavatel’
Mgr. Martin Miko Ing. Marcela Sterbakova
konatel riaditel’ka materskej Skoly


http://msjuhoslovanska.sk/

