

Zmluva o dielo č. 2/2021

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. **Zhotoviteľ:** **B-BANDI STAV s.r.o.**
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: SK93 7500 0000 0040 2797 9632
oprávnený konateľ v mene podniku: Ondrej Bartoš
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
a
2. **Objednávateľ:** **Obec Veľká Čalomija, 991 09 Veľká Čalomija 214**
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: OTP banka Slovensko, Veľký Krtíš ,
IBAN: SK30 5200 0000 0000 0805 1195
oprávnený konateľ - Roman Pásztor, starosta obce
(ďalej ako „objednávateľ“)

Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa
- výkon prác rekonštrukcia vykurovacieho systému a podkladačské práce na obecnom úrade Veľká Čalomija 214 za sumu 2 200,72 eur s DPH
podľa cenovej ponuky zo dňa 3.3.2021 a podľa podmienok stanovených s touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Dielo bude ukončené do 30 dní od začatia práce.
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný

IX.
Závěrečné ustanovenia


1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vo Veľkej Čalomiji, dňa: 16.3.2021

B-BANDI STAV s.r.o.
Veľká Čalomija 156
991 09 Veľká Čalomija
IČO: 5 [] 91798

.....
B- BANDI STAV s.r.o

[]



Obec Veľká Čalomija
Roman Pásztor - starosta obce

Dodávateľ:

spoločnosť:

adresa: B-BANDI STAV s.r.o.
Veľká Čalomija 156

IČO: 991 09 Veľká Čalomija

DIČ: IČO:

PONUKA NA VÝKON PRÁC

rekonštrukcia vykurovacieho systému a podkladačské práce
na Obecnom Úrade Veľká Čalomija 214

Objednávateľ:
Obec Veľká Čalomija 214

					Náklady € s DPH
	Skrátený popis	Množstvo	MJ	Dod. jed. cena €	Celkom €
1.1	radiátor demontáž	ks	12	11,78	141,36 EUR
1.2	radiátor montáž	ks	12	11,78	141,36 EUR
1.3	montáž ventilov	ks	24	5,6	132,00 EUR
1.4	montáž al plast vedení	bm	150	2,94	441,00 EUR
1.5	vrtanie stĺpov - piliere	ks	8	20	160,00 EUR
1.6	vrtanie dekel hr 1m pre vedenie	ks	8	16	144,00 EUR
1.7	vrtanie cez steny do hr. 40 cm	ks	12	6	72,00 EUR
1.8	búracie a sekacie práce	hod	18	15	270,00 EUR
	SUM:				1 501,72 EUR
2.1	Podkladačské práce				
2.2	Osekanie dlažby	m2	32	2,5	80,00 EUR
2.3	Vyrovnávanie podlahy do 3 cm	m2	32	4,6	150,00 EUR
2.4	Podkládka dlažby keramika 30 x 30, 32 m2	m2	32	12	384,00 EUR
2.5	Škárovanie dlažby 32 m2	m2	32	2,6	85,00 EUR
	SUM:				699,00 EUR
spolu € s DPH					2200,72 EUR s DPH

miesto: vo Veľkej Čalomiji

dátum: 3.3.2021 podpis:



B-BANDI STAV s.r.o.
Veľká Čalomija 156
991 09 Veľká Čalomija
IČO: 5 98

Obec Veľká Čalomija

Dátum: 4.3.2021

Číslo zápisu: 102

Číslo spisu: 38

Prílohy: Vyhovája: