



Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa, osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu)	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	ENIMEDIKAL,s.r.o. Klincová 24, 821 08 Bratislava	44266847	15 %	Búracie práce
2				
3				

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.




POISTNÝ CERTIFIKÁT

Týmto poistným certifikátom Poistovateľ potvrdzuje, že Poistený má dojednané u Poistovateľa:
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

A Identifikačné údaje		
1.	Poistený:	ROKO gips, s.r.o. C. Švéniho 10A 971 01 Prievidza IČO: 36 302 031
2.	Poistovateľ:	Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Milatičova 21 821 08 Bratislava IČO: 47 236 060 organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, číslo registrácie: 01-10-041071
3.	Číslo poistnej zmluvy:	9100197582
4.	Začiatok poistenia:	26.08.2021
5.	Koniec poistenia:	26.09.2022
6.	Začiatok platnosti poistného certifikátu:	26.08.2021
7.	Koniec platnosti poistného certifikátu:	26.09.2021
8.	Dátum vystavenia poistného certifikátu:	09.08.2021
B Poistné údaje (rozsah poistenia, predmet poistenia, poistné sumy, limity poistného plnenia)		
1.	Stavebné poistenie	stavebné poistenie (stavebné dielo) a poistenie zodpovednosti za škodu s pripoistením krížovej zodpovednosti za škodu
		Poistná suma v EUR 1 884 279,30 EUR dielo 100 000,00 EUR poistenie zodpovednosti 50 000,00 EUR krížová zodpovednosť

Tento certifikát je vystavený pre informatívne účely. Certifikát nepoznačuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého vyššie uvedenou poistnou zmluvou. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok, osobitných poistných podmienok a zmluvných dojednaní poistnej zmluvy.

Vydané v Bratislave dňa 09.08.2021



oľtačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu Poistovateľa



Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 7: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Jozef Hromada – hlavný stavbyvedúci

Evidenčné číslo oprávnenia:13473*10*

UID:

Meno a priezvisko: Ing.Roman Spišák – zástupca stavbyvedúceho

Evidenčné číslo oprávnenia:09969*10*

Meno a priezvisko: Ing.Roman Kati – zástupca stavbyvedúceho

Evidenčné číslo oprávnenia:13475



Príloha č. 8

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. ,zo dňa, ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko:	

6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:
Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme
Stavebné povolenie č.
zo dňa:
vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov