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Kód: 201553

Stavba:

Miesto: Obec Rudník Dátum: 01.10.2015

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

154 048,83 184 858,60

184 858,60154 048,83

Cena s DPH [EUR]

201553 Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a 
OcÚ

154 048,83 184 858,60

Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ

 

Ing.Alena Tkáčová

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR]
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Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Obec Rudník Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

 IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.Alena Tkáčová IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

184 858,60

154 048,83 30 809,77

154 048,83
0,00

154 048,83

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ

01.10.2015
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Stavba:

Miesto: Obec Rudník Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    6 - Úpravy povrchov, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    713 - Izolácie tepelné

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

    783 - Dokončovacie práce - nátery

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

877,28

117,01

0,00

154 048,83

12 467,88

8 539,23

29 487,38

66,19

11 311,21

877,28

5 942,07

69 642,83

10 809,79

4 308,64

62 351,21

479,32

 
Ing.Alena Tkáčová

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

154 048,83

90 703,33

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ

01.10.2015
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Stavba:

Miesto: Obec Rudník Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

24 K 132211101 m3 62,304

62,304

71 K 162201101 m3 62,304

62,304

72 K 171201101 m3 62,304

30 K 175101202 m3 62,304

62,304

62,304

31 M 5833721300 t 105,917

105,917

73 K 182201101 m2 311,520

311,520

    6 - Úpravy povrchov, osadenie

63 K 611461118 m2 299,686

299,686

64 K 611465212 m2 299,686

70 K 612464222 m2 74,259

69 K 612465118 m2 74,259

74,259

65 K 621462117 m2 41,544

41,544

66 K 621462222 m2 41,544

16 K 622464222 m2 921,740

15 K 622466117 m2 921,740

773,645

74,259

73,836

921,740

10 K 625250158 m2 172,284

154 048,830

90 703,331
5 942,071

69 642,831

Súčet

Doteplenie konštrukcie hr. 150 mm, systém 
XPS STYRODUR vrátane lepidla sieťky

56,000 9 647,904

"steny"

Príprava vonkajšieho podkladu stien, Základný 
náter

2,248 2 072,072

773,645

148,518/2

(0,6)*(48,93*2+12,6*2)

"štablón"

0,4*48,93+0,4*(26,6+13,58)+0,4*(8,75+3*2)

Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová , 
silikátová,

13,454 558,933

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 
silikátová,

11,898 10 966,863

Príprava vnútorného podkladu stien 3,969 294,734

148,518/2

Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov 
Základný náter 

3,031 125,920

"podhľad"25,835*11,6

Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová 12,039 3 607,920

Vnútorná omietka stien tenkovrstvová 10,938 812,245

Svahovanie trvalých svahov v násype 1,244 387,531

62,304/0,2

Príprava vnútorného podkladu stropov, 
Uzatvárací základ 

4,824 1 445,685

62,304

Súčet

Štrkopiesok 0-32 z 6,506 689,096

62,304*1,7

62,304

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 
sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 
nezhutnených

0,917 57,133

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 
1 až 4 s prehodením sypaniny

25,869 1 611,742

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným náradím

50,084 3 120,434

0,6*0,8*(48,3*2+12,6*2+3*2+1*2)

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-
4 do 20m

1,222 76,135

01.10.2015

 
Ing.Alena Tkáčová

Popis J.cena [EUR] Cena celkom
[EUR]

ROZPOČET

Zateplenie a výmena okien budovy MŠ, ZŠ a OcÚ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom
[EUR]

172,284

172,284

9 K 625251338 m2 773,645

299,686

41,544

486,819

30,092

80,728

-135,178

-30,046

773,645

11 K 62525137245 m2 148,518

26,874

6,660

9,720

26,730

8,100

51,840

7,335

11,259

0,000

148,518

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 K 941941041 m2 656,355

486,819

59,450

110,086

656,355

67 K 941955001 m2 599,372

599,372

68 K 952901111 m2 599,372

599,372

12 K 953945102 m 123,060

123,060

123,060

13 K 953945111 m 21,800

21,800

14 K 953995181 m 330,040

10 809,785

Okenný a dverový dilatačný profil 9,313 3 073,663

48,93*2+12,6*2

Súčet

 Rohová lišta hliníková 2,280 49,704

(1,8+3,65)*4

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 3,418 2 048,653

299,686*2

 Soklový profil SL 16 (hliníkový) 7,176 883,079

(1,8+0,5+1,18)*(48,93)/2+(1,18-
0,6)*12,6+(1,5+0,5-0,6)*12,6

Súčet

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

2,304 1 380,953

299,686*2

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového 
s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky 
do 10 m

1,947 1 277,923

"steny"

3,65*(48,93*2+3*2+12,6*2)+1,25*(12,6/2)/2*2*2

(0,83+1,6)*48,93/2

0,45*2*(0,55+0,95)*6

0,45*2*(2,4+2,4)*12

0,45*2*((1,13+0,53)*2+(0,87+0,53)*2+(1,5+0,53
))
0,45*2*(0,55+0,84)*9

Súčet

"nemenené okná a dvere" 

0,45*2*((2,4+1,5)*2+1,5+1,5+(0,4+0,4)*2+(1+2)
*2+(2,6+3,13)*2)

"plocha okna vrátane obvodových rámov pod 
zateplením-stavebný otvor"

0,45*2*(2,3+1,4)*(2)

0,45*2*(1,5+2,1)*3

0,45*2*(1,2+2,1)*(3+6)

"nemenené okná a dvere" 

-
(2,4*1,5*2+1,5*1,5+0,4*0,4*2+1*2*2+2,6*3,13*2
Súčet

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 
mm - minerálne riešenie

31,912 4 739,506

0,4*48,93+0,4*(26,6+13,58)+0,4*(8,75+3*2)

"steny"

3,65*(48,93*2+3*2+12,6*2)+1,25*(12,6/2)/2*2*2

(0,83-0,6+1,6-0,6)*48,93/2

(1,8+0,5-0,6+1,18-0,6)*(48,93)/2+(1,18-
0,6)*12,6+(1,5+0,5-0,6)*12,6

-135,178

Súčet

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - 
minerálne riešenie, 

45,720 35 371,049

"podhľad"25,835*11,6

"štablón"

(0,6+0,8)*(48,93*2+12,6*2)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom
[EUR]

59,720

14,800

21,600

59,400

18,000

115,200

16,300

25,020

0,000

330,040

1 K 968061113 ks 116,000

22,000

34,000

60,000

116,000

20 K 968061125 ks 1,000

4 K 968062354 m2 148,718

6,435

0,320

3,963

13,800

37,800

86,400

148,718

21 K 968072455 m2 2,200

36 K 971038451 ks 2,000

5 K 979081111 t 14,600

6 K 979081121 t 511,000

7 K 979089112 t 14,600

    99 - Presun hmôt HSV

17 K 999281111 t 148,155

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

25 K 711132107 m2 98,448

98,448

98,448

26 M 6288000640 m2 113,215

27 K 998711101 t 0,234

4 308,644

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 
objektoch výšky do 6 m

26,038 6,093

"steny"

(0,8)*(48,93*2+12,6*2)

Súčet

Nopová fólia  proti vlhkosti s radónovou 
ochranou

2,039 230,845

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

29,082 4 308,644

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 
nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 

2,462 242,379

62 351,213
479,317

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,399 203,889

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty 
(17 02 ), ostatné

15,000 219,000

8,200 18,040

Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. 
plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm,  -0,12900t

5,178 10,356

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 
do 1 km

11,502 167,929

0,55*0,96*6+1,5*0,53

2,3*1,5*4

1,5*2,1*12

2,4*2,4*15

Súčet

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy 
do 2 m2,  -0,07600t

0,498

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,07500t

9,445 1 404,642

0,9*0,55*13

0,4*0,4*2

22

17*2

15*4

Súčet

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t

0,498

2*(0,55+0,84)*9

Súčet

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 
plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t

0,616 71,456

2*(2,3+1,4)*(2)

2*(1,5+2,1)*3

2*(1,2+2,1)*(3+6)

2*(0,55+0,95)*6

2*(2,4+2,4)*12

2*((1,13+0,53)*2+(0,87+0,53)*2+(1,5+0,53))

"nemenené okná a dvere" 

2*((2,4+1,5)*2+1,5+1,5+(0,4+0,4)*2+(1+2)*2+(2
,6+3,13)*2)

"plocha okna vrátane obvodových rámov pod 
zateplením-stavebný otvor"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom
[EUR]

    713 - Izolácie tepelné

32 K 713116050 m3 204,929

195,741

9,188

204,929

33 K 998713202 % 122,957

    764 - Konštrukcie klampiarske

39 K 764172055 ks 3,000

40 K 764351830 m 112,610

112,610

41 K 764351836 ks 450,440

450,440

42 K 764359810 ks 6,000

19 K 764410850 m 83,950

14,300

4,600

4,500

10,800

3,300

36,000

5,500

4,950

0,000

83,950

43 K 764451804 m 30,000

30,000

28 K 764712011456 m 12,300

12,300

12,300

48 K 764721115 m 112,610

112,610

47 K 764731116 m 35,200

27,200

8,000

35,200

49 K 764751212 m 30,000

30,000

50 K 764751232 ks 12,000

8 539,234

6*5

Koleno zvodovej rúry 10,645 127,740

6,8*2*2

0,5*4*4

Súčet

Odpadová rúra zvodová kruhová rovná 20,464 613,920

Súčet

Oplechovanie ríms z plechov 13,881 1 563,139

112,61

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z 
plechov

22,867 804,918

6,000*5

Dodávka a oplechovanie parapetov, 20,500 252,150

"nemenené okná a dvere" 

((2,4)*2+1,5+(0,4)*2+(2,6)*2)

(0,55)*9

Súčet

Demontáž odpadových rúr štvorcových so 
stranou od 120 do 150 mm,  -0,00418t

0,713 21,390

(2,3)*(2)

(1,5)*3

(1,2)*(3+6)

(0,55)*6

(2,4)*15

((1,13)*2+(0,87)*2+(1,5))

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 
do 330 mm,  -0,00135t

0,956 80,256

"nemenené okná a dvere" 

((2,4)*2+1,5+(0,4)*2+(1)*2+(2,6)*2)

"plocha okna vrátane obvodových rámov pod 
zateplením-stavebný otvor"

48,93*2+3*2+8,75

Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  -
0,00009t

0,520 234,229

112,610*4

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom 
žľabu do 30st.,  -0,00110t

0,956 5,736

Odvetrávací komínček priemeru 110 mm sklon 
do 30°

108,244 324,732

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm,  -
0,00440t

0,956 107,655

11,7*47,8*0,35

8,75*0,35*3

Súčet

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 
výšky nad 6 m do 12 m

1,400 172,140

Montáž a dodávka  tepelnej izolácie stropov 
fúkanou PUR pena hr. 40 cm

60,000 12 295,740

12 467,880
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom
[EUR]

12,000

44 K 764761123 m 112,610

112,610

45 K 764761232 ks 6,000

46 K 764761241 ks 6,000

29 K 998764101 t 0,987

    766 - Konštrukcie stolárske

8 K 766621303456 m2 135,178

6,440

9,450

22,680

3,135

86,400

2,915

4,158

0,000

135,178

22 K 766621303457 ks 1,000

1,000

23 K 766621303458 m2 5,000

5,000

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení
37 K 769035000 ks 2,000

38 M 4290042463 ks 2,000

    783 - Dokončovacie práce - nátery

35 K 783151316456 m2 773,424

34 K 783201811 m2 773,424

741,924

31,500

773,424

81 K 783894112 m2 299,686

299,686

82 K 783894122 m2 74,259

74,259

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

59 K 210010084 m 40,000

40,000

60 M 3450528200 ks 20,000

29 487,380

Filtračná vložka proti zaneseniu lístia do 
kotlíka Lindab Rainline Elite

14,798

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky do 6 m

51,126

112,61

66,192

11 311,210

88,788

50,461

8*5

Spojka pre PC TR. PH 0429 0,286 5,720

299,686

Náter farbami ekologickými riediteľnými 
vodou PAMLATEXOM univerzálnym stien 

1,960 145,548

74,259

Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH typ 
8029, uložená pevne

1,076 43,040

877,276
877,276

(6,8+0,6)*(48,93+0,6*2)*2

8,75*(3,6)

Súčet

Náter farbami ekologickými riediteľnými 
vodou PAMLATEXOM univerzálnym stropov 
dvojnásobný

2,407 721,344

Nátery strechy , 1x základnou syntetickou 
farbou, 2x vrchnou syntetickou farbou

12,650 9 783,814

Odstránenie starých náterov z kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií 
oškrabaním

0,854 660,504

Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 3,096 6,192

mriežka  30,000 60,000

800,000

1

Zateplenie vrát 60,000 300,000

2,5*2

1,13*0,53*2+0,87*0,53*2+1,5*0,53

0,55*0,84*9

Súčet

Dodávka amontáž vstupných dverí komplt 
vrátane zárubne 

800,000

"plocha okna vrátane obvodových rámov pod 
zateplením-stavebný otvor"

2,3*1,4*(2)

1,5*2,1*3

1,2*2,1*(3+6)

0,55*0,95*6

2,4*2,4*15

Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 
mm Lindab Rainline Elite

14,344 86,064

Dodávka amontáž okein vrátane vnútorných 
avonkajších parapetov v špecifikácií podľa PD 

210,000 28 387,380

6*2

Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, 
vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab

37,102 4 178,056
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom
[EUR]

61 M 3450721600 m 40,000

78 K 210010373 ks 6,000

79 M 3410300341 ks 6,000

74 K 210220050 ks 6,000

75 M 3544247920 ks 6,000

76 K 210220247 ks 6,000

77 M 3544220000 ks 6,000

62 K 210962080456 ks 40,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

80 K HZS000114 hod 8,000

Výmená svetelných zdrojov za led + demontáž  
montáž  dodávka

13,000 520,000

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie 
(Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín

14,626 117,008

117,008

Svorka FeZn skúšobná SZ 2,331 13,986

Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SZ

1,217 7,302

Označenie zvodov číselnými štítkami 2,275 13,650

Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; 
bleskozvodný a uzemňovací materiál

0,485 2,910

Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom 
do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30

12,571 75,426

Krabica do zateplenia dvierka PC ABS HF 
hĺbka 85-140mm KUZ-VO KB

14,167 85,002

Rúrka PC z PH 8029 2,756 110,240
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