

Dodatok č. 1

k Zmluve č.856754-001-1-2023-ZoBZVB zo dňa 03.11.2023
o zriadení vecného bremena uzatvorenej podľa §151o a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákoník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

medzi

Čl. I Zmluvné strany

1.1 Budúci povinný z vecného bremena:

Vlastník	: Slovenská republika
Správca majetku štátu	
Obchodné meno	: Železnice Slovenskej republiky
Sídlo	: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma	: iná právnická osoba
Registrácia	: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Po, Vložka číslo 312/B
Štatutárny orgán	: JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ
Odštepny závod	: Železnice Slovenskej republiky- Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava (ďalej len „SM“)
Osoba splnomocnená na podpis Zmluvy	: JUDr. Maroš Karšňák, riaditeľ SM
IČO	: 31 364 501
DIČ	: 2020480121
IČ DPH	: SK2020480121
Údaje k DPH	: Povinný z vecného bremena je platiteľ DPH
Adresa pre doručovanie písomností	: Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblasťná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice

(ďalej len „Budúci povinný“)

1.2 Budúci oprávnený z vecného bremena :

Obchodné meno	: Obec Smižany
Sídlo	: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Právna forma	: Obec (obecné zastupiteľstvo)
V zastúpení	: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce
IČO	: 00691721

DIČ : 2020715554
IČ DPH : SK2020715554
Údaje k DPH : nie je platiteľ DPH
Doplňujúce údaje : nie je zdaniteľnou osobou podľa §3 ods. 4 zákona o DPH
k DPH
Bankové spojenie
IBAN : SK4309 000 000 000 101391098
SWIFT/BIC : GIBASKBX

(ďalej len „**Budúci oprávnený**“)
(spoločne ďalej ako „**Zmluvné strany**“)

súčasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom v súlade s ustanoveniami § 7 resp. 8 a § 19a Občianskeho zákonníka a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že Zmluvu uzatvárajú za nasledovných podmienok :

Čl. II **Dohodnuté zmeny**

Týmto Dodatkom č. 1 k **Zmluve č. 856754-001-1-2023-ZoBZVB** zo dňa **03.11.2023** sa na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán mení Budúca Zmluva o zriadení vecného bremena nasledovným spôsobom:

1. V Čl. V Práva a povinnosti zmluvných strán sa za ods. 5.5 dopĺňa nový **odsek 5.6 a 5.7** v tomto znení: .

5.6 Budúci oprávnený sa zaväzuje, že rešpektuje pripravovanú stavbu Budúceho povinného „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“ (ďalej len Stavba) v súlade s vydaným právoplatným Územným rozhodnutím č. 20-2306/2007 – Fe zo dňa 14.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2008. Právoplatnosť Územného rozhodnutia bola predĺžená Rozhodnutím č. 20-5158-4/2012 – JS zo dňa 14.2.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.4.2013 a Rozhodnutím č. 20-3507-4/2017 – JS zo dňa 14.2.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.3.2018.

5.7 Budúci oprávnený súhlasí so zásahom Budúceho povinného do zrealizovanej stavby Budúceho oprávneného „Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ulici Staničnej“ z dôvodu realizácie Stavby Budúceho povinného.

Čl. III Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 je uzatvorený slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, bol pred podpisom prečítaný a na znak súhlasu Zmluvnými stranami podpísaný.

3.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania Zmluvnými stranami. Účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o slobode informácií"). Vecno právne účinky Zmluvy nastanú dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností.

3.3 Všetky ustanovenia Zmluvy č. 856754-001-1-2023-ZoBZVB o zriadení vecného bremena zo dňa 03. 11.2023, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené.


3.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých Budúci povinný obdrží dve (2) vyhotovenia a Budúci oprávnený dve (2) vyhotovenia.

Budúci povinný z vecného bremena:
Železnice Slovenskej republiky

v Bratislave, dňa

22. 1. 2024

JUDr. Maroš Karšňák
riaditeľ SM



Budúci oprávnený z vecného bremena:

v Smižanoch, dňa 14. 12. 2023

Obec Smižany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka

