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Zmluva o dielo č. 290/2024 
uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Obchodné meno: ROKO gips, s.r.o.  

Sídlo:    G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza   

IČO:     36 302 031 

Registrácia:                           Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

 Vložka číslo: 10880/R 

Konajúci prostredníctvom:   Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

IČ pre DPH:                         SK2020076927 

DIČ:                                      2020076927 

Bankové spojenie:                 VÚB, a. s.  

číslo účtu:                                   2471867451/0200 

IBAN:    SK10 0200 0000 0024 7186 7451 

SWIFT kód:   SUBASKBX  

Osoba oprávnená rokovať vo veciach 

obchodných:                          Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

    Ing. Roman Götzl, konateľ spoločnosti 

technických:                          Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

    Ing. Roman Spišák 

realizačných:                         Ing. Milan Smaho, konateľ spoločnosti 

    Ing. Roman Spišák 

  

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

a   

 

Názov:               mestská časť Bratislava-Staré Mesto                                                        

Sídlo:                                     Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava                                                                  

IČO:                                      00 603 147                                                                                                                  

Konajúci prostredníctvom:         Ing. Matej Vagač, starosta mestskej časti  

DIČ:                                       2020804170                                                                                                         

Bankové spojenie:       VÚB, a. s.                                                                                                                         

Číslo účtu:                              1526012/0200                                                                                                          

IBAN:                                    SK02 0200 0000 0000 0152 6012                                                                                 

SWIFT kód:                           SUBASKBX                                                                                                           

Osoba oprávnená rokovať vo veciach 

obchodných:                          Ing. Beáta Strížová 

technických:                          Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová  

realizačných:                       Ing. Peter Borecký, Ing. arch. Jana Mackovičová  

 

(ďalej len ,,objednávateľ“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „ZVO“): 
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Druh postupu:  prieskum trhu 

Názov zákazky:  Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Dubová 1 
Druh zákazky: stavebné práce 

Kód podľa CPV :  45330000-9    Kanalizačné a sanitárne práce 

Zdroj financovania:  vlastné zdroje 

 

(ďalej len „verejné obstarávanie“). 

 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač na základe výsledkov verejného 

obstarávania pristupujú k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom znení: 

 

 

Článok 1  

Predmet zmluvy 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo, a to v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých                  

v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou 

prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých                  

v tejto zmluve. 

 

1.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia prác a dodávok pre projekt Rekonštrukcia 

sociálnych zariadení ZŠ Dubová 1, podľa špecifikácie uvedenej vo výkaze výmer a v zmysle 

zadávacích podmienok verejného obstarávania (ďalej aj „dielo“). Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne 

na kľúč podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s platnými technickými 

normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. Dielo zhotovené 

v rozsahu podľa tejto zmluvy bude mať obvyklé akostné technické ukazovatele. 
 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

 

 

Článok 2 

 Miesto a čas plnenia 

 

2.1 Miestom plnenia je budova Základnej školy Dubová 1 (budova Dubová 1), 811 04 Bratislava, súpisné 

č. 3609, zapísaná na liste vlastníctva č. 9538, postavená na pozemku - parcela registra „C“ KN č. 4961 

o celkovej výmere 1270 m², druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Staré Mesto, obec: 

Bratislava-Staré Mesto, okres: Bratislava I (ďalej len „miesto plnenia“, alebo aj len „budova“). 

2.2     Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 budú:  

2.2.1. Začatie zhotovenia diela:  do 3 dní po sprístupnení miesta plnenia (Čl. 6 ods. 6.2 zmluvy) 

 2.2.2. Ukončenie prác na diele:  najneskôr do 30.09.2024 

 

2.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

zhotoveného a dokončeného diela“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „Preberací 

protokol“). V Preberacom protokole zhotoviteľ vyhlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ vyhlási, 

že dielo preberá. Preberací protokol obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis 

zistených vád a/alebo nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne 

o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa 

a objednávateľa. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú 

svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na 

odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, resp. jeho časť prevziať 

aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom finančné plnenie zo strany objednávateľa bude podľa čl. 4 

ods. 4.1 a 4.4 zmluvy. Ukončeným dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie stav, na základe ktorého 
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je možné v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem dielo a všetky jeho súčasti 

riadne užívať. 

 

2.4 Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie diela a kontrolovať, či sa dielo vykonáva                  

v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu 

pochybnosti o dodržaní postupu prác, podľa tejto zmluvy, prípadne zistenia iného rozporu pri realizácii 

diela, objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu. V prípade, ak zhotoviteľ zistený rozpor 

okamžite neodstráni, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby, 

resp. ju zabezpečiť sám. Náklady spojené s odstránením rozporu pri realizácii diela znáša zhotoviteľ. 

Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať zhotoviteľa o zabezpečení nápravy prostredníctvom 

tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe poverenej objednávateľom vstup na 

stavenisko (miesto plnenia) za účelom výkonu potrebných prác súvisiacich so zhotovovaním diela. 

 

 

Článok 3  

Cena diela 

 

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona                

č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a maximálna.  

 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu.  

 

3.3 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami verejného 

obstarávania vo výške: 

  Cena diela bez DPH: 124 169,67 EUR 

  DPH 20%:   24 833,93 EUR 

            Celková cena diela: 149 003,60 EUR                                                              

   (slovom: stoštyridsaťdeväťtisíctri EUR šesťdesiat centov) 

 

3.4 Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených podmienkami verejného 

obstarávania a podkladmi a dokumentáciou verejného obstarávania spolu s položkami, ktoré 

zhotoviteľ oprávnene navrhol a objednávateľ akceptoval v rámci verejného obstarávania po 

oboznámení sa so staveniskom (miestom plnenia) a jeho miestnymi podmienkami.  

 

3.5 Cena a spôsob realizácie diela rešpektuje a zahŕňa skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti 

zariadenia staveniska, ako aj potrebu realizácie osobitných opatrení spočívajúcich v umiestňovaní 

materiálu a zariadení potrebných na vykonanie diela s ohľadom na verejný záujem a špecifiká 

prebiehajúceho školského vyučovania v budove. 

 

3.6 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady 

na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni 

pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii diela, resp. 

k poisteniu zodpovednosti za škodu na zhotovovanom diele.  

 

3.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne, tak ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa.  

 

3.8 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú príčinu 

za účelom žiadania zvýšenia ceny.  

 

 

 

 

 



 

Zmluva o dielo č.  290/2024   

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto &  ROKO gips, s.r.o. 

4 

 

 

Článok 4 

 Platobné podmienky 

 

4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle 

objednávateľovi po vykonaní diela. Podmienkou vystavenia faktúry bude riadne dokončenie, 

odskúšanie a odsúhlasenie prác na diele zástupcami objednávateľa. 

 

4.2 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty.  

 

4.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný poverenou osobou 

objednávateľa. Prílohou k faktúre musia byť najmä, nie však výlučne: 

4.3.1  dokumentácia k prevzatiu diela (záručné listy, atesty, revízie, potvrdenia o zhode, doklady 

o likvidácii odpadov...) podľa odseku 6.12, 

4.3.2 potvrdenie o odstránení všetkých vád a nedorobkov,  

4.3.3 preberací protokol,  

4.3.4 ďalšie dokumenty prislúchajúce k dielu a s obdobným dielom obvykle odovzdávané, na 

ktorých sa zmluvné strany v priebehu plnenia zmluvy dohodnú. 

 

4.4 Faktúra i prílohy musia byť odsúhlasené objednávateľom.  

 

4.5 Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu do 30 dní od doručenia správne vystavenej faktúry, 

spolu s prílohami podľa ods. 4.3 tohto článku, na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom 30-

dňová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení riadne vystavenej faktúry. Ak sa 

objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 dní od jej prevzatia.  

 

 

 

Článok 5 

 Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa pokynov objednávateľa                   

a podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, 

resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.  

 

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a za vady, 

ktoré sa prejavili počas záručnej doby.   

 

5.3 Záručná doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 

Preberacieho protokolu.  

 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vzniknuté vady. 

 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v zmysle ods. 5.2 tohto článku 

zmluvy do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo 

najkratšom možnom čase, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia reklamácie. Termín 

odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu k písomnej dohode 

nepríde platí lehota podľa predchádzajúcej vety, pokiaľ nie je touto zmluvou dohodnuté inak (ods. 5.6 

tohto článku zmluvy). 
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5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 

24 hodín od výzvy objednávateľa. V tomto prípade sa za doručenie výzvy považuje aj oznámenie vád 

formou elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) 

zmluvných strán. 

 

5.7 O odstránení prípadných vád diela bude spísaný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán.  

 

5.8 V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných vád v termíne podľa ods. 5.5. a 5.6 tohto 

článku zmluvy, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád prostredníctvom tretej osoby, a to na 

náklady zhotoviteľa, o čom bude zhotoviteľa písomne informovať. 

 

5.9 Ak sa ukáže, že vada diela je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od zistenia tejto 

skutočnosti náhradný predmet plnenia (časti diela).  

 

5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Za písomnú formu sa považuje aj 

forma elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) 

zmluvných strán. 

 

 

Článok  6 

 Podmienky vykonania diela 

 

6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia po dohode so 

zástupcami zhotoviteľa a to tak, aby zhotoviteľ mohol začať zhotovovať dielo v súlade s čl. 2 ods. 2.2 

bod 2.2.1 tejto zmluvy, a v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať práce na diele v súlade 

s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje v termíne určenom objednávateľom 

miesto plnenia prevziať. 

 

6.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej 

vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií a pripojenie na siete hradí objednávateľ. 

 

6.4 Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku realizácie objednávateľ. Vlastnícke právo k veciam, 

ktoré zabezpečil zhotoviteľ za účelom zhotovenia diela prechádza na objednávateľa momentom ich 

zabudovania do diela. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom 

protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov, a to na základe Preberacieho protokolu.    

 

6.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ, pričom 

náklady na jeho zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie po ukončení diela sú súčasťou ceny 

dohodnutej v článku 3 tejto zmluvy.   

 

6.6 Na stavenisko môžu vstupovať poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány.  

 

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, za zhotovenie diela v súlade  

s platnými nariadeniami pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane podľa 

platných zákonov, predpisov a súvisiacich vyhlášok, a to najmä dodržiavanie zákona č. 124/2006  

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia 

vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci a č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
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podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 

za vyhradené technické zariadenia v ich platnom znení. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za čistotu a 

poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  

 

6.8 Technický dozor na stavbe zabezpečí objednávateľ. Osoba poverená výkonom technického dozoru 

objednávateľa je Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký, prípadne iný zodpovedný zástupca 

objednávateľa. 

 

6.9 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré 

vykonáva technický dozor objednávateľa, alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez 

meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených vád, nedostatkov a odchýlok od projektu. 

 

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 

sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví  a nevykoná 

kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne 

požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 

objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné 

odkrytie prác zhotoviteľ.  

 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 

predpísaných skúškach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný vykonať na výzvu 

objednávateľa opakovanie týchto skúšok na náklady zhotoviteľa. 

 

6.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú 

prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady:  

6.12.1 atesty a certifikáty od výrobcov materiálov a komponentov,  

6.12.2 revízie a odborné skúšky, 

 6.10.3  záručné listy k výrobkom, manuály na údržbu a užívanie výrobkov, 

             6.10.4  doklady o likvidácii odpadov, evidenčné listy odpadov, podľa druhu odpadu,  

 6.10.5  iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp.  

                          požiadaviek objednávateľa. 

 

6.13 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Preberacom 

protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými, nebránia 

plynulému a bezpečnému užívaniu diela. Dielo majú právo prevziať zástupcovia objednávateľa          

Ing. Beáta Strížová, Ing. arch. Jana Mackovičová, Ing. Peter Borecký, prípadne iní zamestnanci 

investičného oddelenia objednávateľa. 

 

6.14 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou                      

a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.  

 

6.15 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti východiskovým podkladom objednávateľa.  

 

6.16 Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto plnenia je školským zariadením, kde bude počas realizácie 

diela prebiehať vyučovací proces. Z uvedeného dôvodu je preto  povinný na vlastné náklady udržiavať 

poriadok a čistotu nielen na prevzatom stavenisku, ale aj priľahlých priestoroch a komunikáciách 

určených na dopravu materiálu a je povinný priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli 

pri vykonávaní jeho prác. Po ukončení prác zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú 

výsledkom jeho činnosti, vyprace stavenisko (vrátane svojich strojov, zariadení, atď), a uvedie okolie 

staveniska do pôvodného stavu a to najneskôr do 3 pracovných dní od odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
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6.17 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom 

prípade zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorá následkom toho vznikne. Zastavením prác alebo 

opustením staveniska sa rozumie najmä odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie prác 

smerujúcich k zhotoveniu diela, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je v dôsledku dní 

pracovného pokoja alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, že zhotoviteľ 

nebude ďalej pokračovať v zhotovení diela. 

 

6.18 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami 

objednávateľa, resp. inými oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 

6.19 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi 

a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

 

6.20 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v mieste plnenia bude počas realizácie diela prebiehať vyučovací 

proces, čo sa zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať. Zhotoviteľ prijme všetky potrebné opatrenia, aby 

prevádzku školského zariadenia nerušil nadmerným hlukom, prachom a inými sprievodnými javmi pri 

stavebných prácach. Uvedené nebude mať vplyv na lehoty plnenia a cenu zhotovovaného diela 

dohodnuté touto zmluvou. 

 

6.21 Na plnení predmetu tejto zmluvy sa môžu podieľať subdodávatelia a to za predpokladu, že disponujú 

oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, v takom prípade zodpovedá 

zhotoviteľ za riadne plnenie, akoby plnil sám. V prípade zhotovenia diela prostredníctvom 

subdodávateľov, bude zoznam subdodávateľov tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej 

príloha. V zozname subdodávateľov budú uvedené údaje o subdodávateľoch v rozsahu obchodné 

meno, sídlo, IČO, podiel na realizácii zmluvy, činnosti, ktoré budú subdodávatelia ako tretie osoby 

vykonávať, vrátane osoby oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť 

objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi. Ak sa na subdodávateľov 

zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú títo povinní 

dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie 

tejto povinnosti. 

 

6.22 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie 

zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného 

sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 5 dní pred prijatím 

subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým 

subdodávateľom (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť 

objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, 

podiel na realizácii zmluvy, činnosti, ktoré bude subdodávateľ vykonávať, o osobe oprávnenej konať 

za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predložiť 

objednávateľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 

písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 

oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.  

 

6.23 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť na pracovisku umiestnenom v mieste plnenia podľa                                 

čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy (ďalej len „pracovisko“) a za implementáciu náležitých opatrení na 

zaistenie bezpečnosti v rámci pracoviska a za tým účelom je povinný na svoje náklady zabezpečiť, 

aby pracovisko spĺňalo požiadavky platných právnych predpisov na zaistenie BOZP. 
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6.24 Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich pracovníkov a osoby konajúce v jeho mene na vlastné náklady 

osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, adekvátnymi prostrediu, v ktorom sa vykonávajú 

činnosti súvisiace s predmetom zmluvy a povahe vykonávanej činnosti.  

 

6.25 Zhotoviteľ tiež zodpovedá za koordináciu prác medzi vlastnými pracovníkmi a zamestnancami 

objednávateľa. Za týmto účelom zodpovedného zamestnanca objednávateľa vopred preukázateľne 

oboznamuje o špecifických činnostiach, ktoré môžu ovplyvniť BOZP alebo požiarnu bezpečnosť v 

mieste plnenia podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy. 

 

6.26 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečnosť všetkých osôb 

na pracovisku. 

 

6.27 Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú                      

s jeho vedomím v priestore, kde môže byť ohrozená ich bezpečnosť a/alebo zdravie v dôsledku činnosti 

zhotoviteľa.  

 

6.28 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za úrazy osôb, ktoré vykonávajú dielo v mieste plnenia podľa 

tejto zmluvy, ako aj za ich registráciu, evidenciu a hlásenie. Zhotoviteľ má oznamovaciu povinnosť 

voči objednávateľovi pri vzniku každého úrazu podľa tohto odseku, ktorý sa stal v mieste plnenia. 

 

6.29 Zhotoviteľ sa pri plnení zmluvy zaväzuje: 

6.29.1 dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a OPP, dodržiavať ostatné predpisy, zásady 

bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania sa v mieste 

plnenia podľa tejto zmluvy; 

6.29.2 konať tak, aby umožnil objednávateľovi a aj tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie 

BOZP a OPP; 

6.29.3 vykonávať opatrenia na zaistenie BOZP a OPP so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa 

plnenia zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi na zaistenie BOZP a OPP, a 

zohľadňovať pri tom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti, a v tejto súvislosti 

určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa 

musia vykonať a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať; 

6.29.4 vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré sú určené 

k zabezpečeniu predmetu zmluvy; 

6.29.5 náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia súvisiace                     

s vykonávaním diela a nevyhnuté pre ochranu osôb a zabezpečovať, aby pracovisko, 

komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné 

postupy, ktoré zhotoviteľ využíva v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, neohrozovali 

bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v mieste plnenia zmluvy; 

6.29.6 bezodkladne oznámiť objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci 

mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb na pracovnom mieste plnenia podľa tejto 

zmluvy, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy; 

6.29.7 dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov alebo omamných a 

psychotropných látok na pracovisku a v mieste plnenia podľa tejto zmluvy. Každá osoba 

vykonávajúca dielo, je povinná sa podrobiť vyšetreniu, ktoré vykoná objednávateľ alebo ním 

poverená osoba, za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických, psychotropných 

alebo omamných látok. Ak bola vykonaná kontrola s pozitívnym výsledkom, dotknutá osoba 

nesmie pokračovať v realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný takúto osobu nahradiť iným 

pracovníkom. 

 

6.30 Zhotoviteľ je v súvislosti s plnením predmetu zmluvy povinný vykonať najmenej nasledovné ochranné 

opatrenia: 

6.30.1 náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenie nevyhnutné na 

zaistenie BOZP a OPP na pracovisku; 
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6.30.2 začať vykonávať dielo, ak je pracovisko náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon 

práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie BOZP ustanovené právnymi predpismi; 

6.30.3 zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupu a zdržiavanie sa osôb v ohrozenom priestore                         

a nevykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, 

pokiaľ nevykonal a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení na zaistenie BOZP a OPP; 

6.30.4 dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny 

objednávateľa (najmä, ale nie výlučne, vedúcich zamestnancov) v objekte miesta plnenia; 

6.30.5 zreteľne označiť pracovisko a zariadenia podľa zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť 

zdravie osôb a používať príslušné BOZP označenie pri práci podľa platných predpisov, resp. 

noriem EÚ. 

 

6.31 Zhotoviteľ je oprávnený vyrábať', montovať, rekonštruovať, opravovať alebo udržiavať vyhradené 

technické zariadenia a vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky v súvislosti s plnením 

predmetu zmluvy iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal príslušný orgán inšpekcie 

práce Slovenskej republiky. 

 

6.32 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť osôb konajúcich v jeho mene 

potrebnú pre výkon činností tvoriacich predmet zmluvy, a je povinný zabezpečiť, aby tieto osoby mali 

potrebnú odbornú aj zdravotnú spôsobilosť na výkon príslušných činností. 

 

6.33 Zhotoviteľ je povinný písomne poverovať svojich pracovníkov vykonávaním činností s vyšším 

rizikom, ktoré ustanovujú platné právne predpisy Slovenskej republiky. 

 

6.34 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s bezpečnostným technikom a požiarnym technikom 

objednávateľa. 

 

6.35 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých, 

resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu zmluvy, neohrozovali BOZP a OPP. Za 

tým účelom je povinný vykonávať ich riadnu údržbu a opravy. 

 

6.36 V prípade činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, je tieto potrebné dohodnúť 

minimálne dva dni vopred s objednávateľom. Zhotoviteľ berie na vedomie, že určené podmienky 

objednávateľom pre výkon činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú pre zhotoviteľa 

záväzné.  

 

6.37 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na zdraviu škodlivé faktory práce a pracovného 

prostredia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, alebo o ktorých sa dozvedel pri 

svojej činnosti. Ak zhotoviteľ na tieto zdraviu škodlivé faktory neupozorní, zodpovedá za škody, ktoré 

vzniknú následkom pôsobenia týchto faktorov. 

 

6.38 Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia na poskytnutie prvej 

pomoci, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu osôb a zabezpečiť prostriedky potrebné na 

ochranu života a zdravia a na poskytnutie prvej pomoci a vybaviť nimi miesto plnenia predmetu 

zmluvy pre prípad vzniku bezprostredného a závažného ohrozenia života alebo zdravia, a zároveň o 

takomto ohrození okamžite informovať objednávateľa a osoby zdržujúce sa, resp. vykonávajúce 

činnosť na danom mieste. 

 

6.39 Objednávateľ a bezpečnostný technik objednávateľa sú oprávnení kontrolovať a vyžadovať plnenia 

zmluvných ustanovení v oblasti BOZP, dodržiavanie platných právnych predpisov, ako aj ostatných 

relevantných predpisov na zaistenie BOZP uvedených v zmluve, zásad bezpečnej práce, ochrany 

zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečných pracovných postupov. 

 

6.40 Náklady ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP 

zhotoviteľom, znáša v plnej výške zhotoviteľ. 
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6.41 Pre vylúčenie pochybnosti, za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo 

nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP 

zhotoviteľom, zodpovedá v plnej výške zhotoviteľ. 

     

 

Článok 7 

 Sankcie 

 

7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 1, po termíne uvedenom v čl. 2 ods. 2.2 bod 2.2.2 tejto 

zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.   

 

7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo nedorobkov diela alebo neodstráni vady a/alebo 

nedorobky diela v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a za každú vadu a/alebo nedorobok 

samostatne. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu 

neodstránením vád a/alebo nedorobkov diela v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy vznikla.  

 

7.3 Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko (miesto plnenia) v termíne podľa Čl. 6 ods. 6.2 tejto zmluvy, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania 

s prevzatím miesta plnenia, okrem prípadu, že by prevzatiu miesta plnenia zhotoviteľom bránili 

dôvody na strane objednávateľa. 

 

7.4 Ak zhotoviteľ nezačne zhotovovať dielo v termíne podľa článku 2 ods. 2.2 bod 2.2.1 tejto zmluvy,  

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania 

s plnením povinnosti.  

 

7.5 Ak zhotoviteľ neumožní tretej (oprávnenej) osobe vstup na stavenisko (miesto plnenia) podľa čl. 2 ods. 

2.4 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý deň 

nesprístupnenia staveniska (miesta plnenia) až do jeho riadneho sprístupnenia.   

 

7.6 Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach v lehote podľa čl. 6 ods. 6.11 

tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR. 

 

7.7 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi údaje o subdodávateľovi (subdodávateľoch) v lehote podľa 

čl. 6 ods. 6.22 tejto zmluvy, alebo ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zhotovovať dielo len 

prostredníctvom subdodávateľov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, ak im povinnosť 

zápisu z tohto zákona vyplýva, alebo ak zhotoviteľ nezabezpečí dodržanie tejto povinnosti 

subdodávateľmi počas trvania tejto zmluvy s poukazom na čl. 6 ods. 6.21 piatej vety zmluvy, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to za každé 

jednotlivé porušenie samostatne.  

 

7.8 Ak zhotoviteľ poruší čl. 12 ods. 12.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu                

300,- EUR za každý deň nevykonávania prác.  

 

7.9 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy pred dokončením diela z dôvodov porušenia zmluvy zo strany 

zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 10% 

z ceny dovtedy vykonaného diela, okrem prípadov uvedených v čl. 8 tejto zmluvy. 

 

7.10 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z ustanovení  

o lehotách dohodnutých touto zmluvou, pokiaľ nie je touto zmluvou dohodnuté inak, s výnimkou 

"vyššej moci" podľa článku 8 tejto zmluvy. 

 

7.11 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezanikajú zhotoviteľovi 

jeho povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy ani povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky 
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škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela, odstránenia vád 

a nedorobkov, reklamačných vád a z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy. 

 

7.12 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky (po splnení podmienok podľa 

článku 4 tejto zmluvy) je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

 

 

Článok 8 

 Vyššia moc. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa 

ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 

8.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela sa považujú aj 

nasledovné prípady: 

8.2.1 zastavenie prác (z titulu vyššej moci podľa Obchodného zákonníka) alebo nariadené 

zodpovedným zástupcom objednávateľa, na ktorom nenesie zodpovednosť zhotoviteľ, 

8.2.2 kvantitatívne či kvalitatívne zmeny diela - t. j. naviac práce podľa tejto zmluvy požadované 

objednávateľom z dôvodov pred uzatvorením zmluvy nepredvídateľných, 

8.2.3 meškanie dodávok, ktoré zabezpečuje objednávateľ, a ktoré  majú vplyv na postup realizácie 

diela, ktoré realizuje zhotoviteľ, alebo neposkytnutie spolupôsobenia objednávateľa. 

 

8.3 V uvedených prípadoch sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania a objednávateľ nemá právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. 

 

8.4 Zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla 

až v čase, keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z 

jej hospodárskych pomerov. 

 

8.5 Zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s realizáciou diela však nevylučuje prekážka, pri ktorej bolo 

možné zhotoviteľom v čase uzatvárania tejto zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti 

predpokladať, že nastane. 

 

8.6 Zmluvné strany sú v prípade výskytu vyššej moci povinné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve a upraviť 

príslušné ustanovenia zmluvy. Ak nedôjde k dohode v súlade s príslušnými ust. ZVO , má strana, ktorá 

sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane a týmto dňom zmluva zaniká.  

 

 

 

Článok 9 

 Zánik zmluvy 

 

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia záväzkov zmluvných strán 

vyplývajúcich z tejto zmluvy - t. j. riadneho ukončenia diela zhotoviteľom podľa čl. 2 ods. 2.3 tejto 

zmluvy a zaplatenia ceny diela objednávateľom v súlade s čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy. Tým nie sú 

dotknuté ustanovenia o platobných podmienkach, záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a 

povinnosti zmluvných strán. 

  

9.2 Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená v zmysle ods. 9.1 tohto článku zmluvy, zmluva 

zaniká dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy, výpoveďou objednávateľa, zánikom 

zhotoviteľa bez právneho nástupcu, vyhlásením konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo vstupom 

zhotoviteľa do likvidácie. 
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9.3 Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať 

písomnú formu a musí v nej byť uvedený spôsob vysporiadania záväzkov vyplývajúcich z tejto  

zmluvy. 

 

9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v Obchodnom zákonníku 

aj v týchto prípadoch:  

9.4.1   keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác na diele a ak ani 

po písomnej výzve objednávateľa nezačne realizáciu diela v náhradnom termíne, 

 9.4.2   z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia diela,  

 9.4.3   z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov,  

9.4.4 z dôvodu  opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo  všeobecne 

záväzných právnych predpisov, neplnenia záväzkov alebo pokynov objednávateľa                          

a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ opakovane nesplnil svoje povinnosti 

a záväzky,  

9.4.5   keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, 

ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok, ktoré je povinný 

dodať,   

9.4.6   z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom alebo jeho 

subdodávateľom, 

9.4.7 keď zhotoviteľ diela alebo niektorý z jeho subdodávateľov stratí oprávnenie na vykonávanie 

činností, ktoré sú predmetom diela,  

9.4.8  ak v čase uzavretia zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

9.4.9 ak zhotoviteľ nebol v čase  uzavretia zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného 

sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o 

vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený 

právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

9.5 V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto ruší dňom doručenia písomného prejavu vôle smerujúceho k 

odstúpeniu od zmluvy druhej zmluvnej strane. Právo na náhradu škody nie je odstúpením od zmluvy 

dotknuté. 

  

9.6 Výpoveďou je zmluvu oprávnený ukončiť objednávateľ kedykoľvek počas jej trvania z akéhokoľvek 

dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu, a to písomne, so sedemdňovou výpovednou dobou, ktorá začína 

plynúť dňom doručenia výpovede. Zhotoviteľ má pre tento prípad skončenia zmluvného vzťahu právo 

na úhradu nákladov vynaložených na zhotovenie diela do okamihu doručenia výpovede. Počas plynutia 

výpovednej lehoty má zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov na vykonanie prác nevyhnutných na 

zabezpečenie diela pred poškodením, zničením alebo znehodnotením dosiaľ vykonaných prác na diele.  

 

9.7 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 3 pracovných dní opustí 

stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň užívania miesta zhotovenia diela až do úplného odstránenia 

zariadenia staveniska vrátane nástrojov, náradia a odpadu vytvoreného pri zhotovovaní diela.  

 

 

Článok 10 

 Doručovanie 

 

10.1 Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy 

je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane. 

 

10.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti so zmluvou a jej plnením alebo jej ukončením (ďalej len „písomnosť“), musia byť 
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urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy 

a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za 

nasledovných podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať 

písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej 

písomnosti, alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie 

poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších 

predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom 

odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom 

takej osoby na doručenke. 

 

10.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá aj (i) deň,    

v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, (ii) deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. 

 

10.4 Za deň doručenia písomnosti zasielanej e-mailom sa považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po 

jej odoslaní okrem prípadu, ak odosielateľovi príde správa o nedoručení e-mailu. 

 

 

Článok 11 

 Náhrada škody a poistenie 

 

11.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to 

najmä chránením miesta plnenia pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, subdodávateľov alebo 

iným vonkajším vplyvom. 

  

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavbách, dielach, susediacich 

objektoch a na vnútornom a vonkajšom vybavení (vrátane stromov), káblových vedeniach, 

inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.  

 

11.3 Zhotoviteľ je povinný preukázať sa pred podpisom tejto zmluvy poistnou zmluvou o poistení 

zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi pri zhotovovaní diela s plnením do výšky            

100 000.- Eur (slovom: stotisíc Eur) za každú jednotlivú poistnú udalosť osobitne a túto zmluvu mať 

uzatvorenú (platnú a účinnú) počas účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

Článok 12 

 Vyhlásenia a záruky 

 

12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa     

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, usmernenia, záväzné stanoviská a 

podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 

zadávacími podmienkami verejného obstarávania, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 

verejnej správy.  

 

12.2 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa objednávateľovi, ktorý uzatvára túto 

zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto zmluvy:  

12.2.1 je zhotoviteľ právnym subjektom platne existujúcim podľa zákonov Slovenskej republiky, 

podpisujúci je osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa, 

12.2.2 má oprávnenie na podnikanie v rozsahu č. 1 tejto zmluvy, 
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12.2.3 na jeho majetok nebol ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlásený konkurz alebo povolená 

reštrukturalizácia, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by         

v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na 

jeho majetok, 

12.2.4 voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon 

rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by 

mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku zhotoviteľa v akejkoľvek forme v prospech 

akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie 

povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností 

nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

12.2.5 voči nemu nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie                 

o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo 

odvodových povinností zhotoviteľa, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť                         

k scudzeniu akéhokoľvek majetku zhotoviteľa v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek 

tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich 

tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

12.2.6 mu nie je známe, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy bol vyhlásený konkurz, povolená 

reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, pokiaľ by 

takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by                             

v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní, 

12.2.7 ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je insolventný alebo neschopný platiť akékoľvek svoje 

peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, 

že nedodrží taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, 

nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť zhotoviteľa plniť záväzky podľa 

tejto zmluvy, resp. že si nie je vedomý žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v 

budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám, 

12.2.8 nie sú mu známe žiadne okolnosti obmedzujúce jeho oprávnenie uzavrieť túto zmluvu, najmä 

že uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so 

žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie 

alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a 

včas vydané, 

12.2.9 v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných 

pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len 

„pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho 

z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby 

platnosti tejto zmluvy; Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne 

a neporušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávnych 

predpisoch, 

12.2.10 nie je zaradený na žiadnom sankčnom zozname Slovenskej republiky alebo Európskej únie a 

nie je adresátom medzinárodných sankcií podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní 

medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 

investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 

v znení neskorších predpisov; uvedené sa primerane vzťahuje aj na štatutárny orgán alebo 

členov štatutárneho orgánu prijímateľa, členov dozornej rady prijímateľa, spoločníka 

prijímateľa a konečného užívateľa výhod prijímateľa. 

 

12.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie výšku zmluvných pokút dohodnutých touto zmluvou, ich 

výška nie je v rozpore s dobrými mravmi a v prípade uplatnenia si ich objednávateľom sa ich zaväzuje 
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uhradiť, v súlade s ust. § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka je objednávateľ oprávnený domáhať sa 

náhrady škody presahujúcej zmluvné pokuty.  

 

12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia uvedené v ods. 12.2 tohto článku zmluvy sú pravdivé 

a úplné, zaväzuje sa konať tak, aby riadne plnil všetky povinnosti pre neho z týchto vyhlásení 

vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto 

vyhlásení. V prípade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa ods. 12.2 tohto článku zmluvy  

ukáže ako nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy 

oprávňujúce objednávateľa od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, ako aj požadovať od zhotoviteľa 

náhradu škody, ktorá mu nepravdivým alebo zavádzajúcim vyhlásením, alebo zárukou, vznikla. 

 
12.5 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek preukázať, že zrealizoval všetky práce, služby, dodávky materiálu 

a prípadne dodávky všetkých hnuteľných vecí, svojimi zamestnancami alebo osobami, ktoré sú k nemu 

v súlade s platnou právnou úpravou pridelení na výkon práce alebo s dodávateľmi prác, služieb, 

materiálu, ktorí budú vybraní v súlade s ustanoveniami ZVO. 

 
12.6 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom 

prípade zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorá následkom toho vznikne. Zastavením prác alebo 

opustením staveniska sa rozumie najmä odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie prác 

smerujúcich k zhotoveniu diela, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je v dôsledku dní 

pracovného pokoja, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, že zhotoviteľ 

nebude ďalej pokračovať v zhotovení diela. 

 

 

Článok 13 

 Záverečné ustanovenia 

 

13.1  Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, avšak 

akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.  

 

13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 

navrhla. 

 

13.3  Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 

aj ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení a podmienkach verejného obstarávania.  

 

13.4  Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť 

podľa tejto zmluvy a/alebo vzhľadom na ich úpravu a/alebo povahu má trvať aj po ukončení účinnosti 

tejto zmluvy. 

 

13.5  V prípade, že je, alebo ak sa stane, niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. 

Zmluvné strany sa bezodkladne zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím 

obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia. 

 

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust.                   

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky.  
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13.7  Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých tri si ponechá 

objednávateľ a jedno zhotoviteľ.  

 

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje 

ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve 

zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 

niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto 

zmluvu podpisujú. 

 

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

- Príloha č. 1 - Cenová ponuka zhotoviteľa, 

- Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov (predloží sa až ku dňu podpísania zmluvy a to v prípade, ak 

sa na plnení zmluvy budú podieľať subdodávatelia). 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ...................................               V ........................ dňa ............................  

 

 

 

                  Objednávateľ:              Zhotoviteľ:  

 

 

 

 

 

__________________________________   _________________________________ 

  mestská časť Bratislava-Staré Mesto                   ROKO gips, s.r.o. 

                  Ing. Matej Vagač                   Ing. Milan Smaho 

              starosta mestskej časti        konateľ spoločnosti 

 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Dubová
Objekt:

SO01 - Rekonštrukcia toaliet

JKSO:
Miesto: Bratislava

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 2. 7. 2024

IČO:
IČ DPH:

00603147

IČO: 36302031
IČ DPH: SK202076927

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČDPH:

Cena bez DPH 124169,67

DPH základná 
znížená

Základ dane 
0,00 

124 169,67

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane 
0,00 

24 833,93

Cena s DPH V EUR 149 003,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Dubová
Objekt:

SO01 - Rekonštrukcia toaliet

Miesto: Bratislava

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Dátum: 2. 7 2024

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 124169,67

D D1 Práce HSV 26 812,59

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 11 473,61

0 K 61242167710
Vnútorná omietka stien vápenno-cementová jadrová s 
veľkosťou zma do 2 mm, ručné spracovanie, hrúbka do 
15 mm

M2

m2

494,040

. ..............

18,16 8 971,77

0 K 632477205 Samonivelizačná podlahová hmota na nasiakavý 
podklad vnútorné použitie hrúbky 10 mm

167,459 14,94 2 501,84

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 6 449,55

0 K 77699220011 Príprava podkladu prebrúsením betónu strojne brúskou 
podlahovou s priemerom 450 mm

m2 167,459 6,21 1 039,92

0 K 919732111
Úprava cementobetónového krytu brúsením hrúbky do 
2 mm

m2 167,459 22,67 3 796,30

0 K

..
979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,874 17,56

1 ....
173,39

0 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t - 187,606 0,54 101,31

0 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 9,874 14,48 142,98.
.. ।

0
■

K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 98,740 1,63 160,95*

0 K 979011111 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. 
nadzemné podlažie a 1. podzemné podlažie

t 9,874 14,34 141,59

0 K 979011121 Príplatok k cene za každé ďalšie podlažie zvislej 
dopravy sutiny a vybúraných hmôt

t 19,748 10,05 198,47
J

0 K 979089012
Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií 
/betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika/ kategórie 
O -osta tné 17 01 ..

t 9,874 70,35 694,64 ।

D 91 OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE 7 916,64

0 K 965081712 Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z keramických 
dlaždíc hrúbky do 10 mm

m2 167,459 2,85 477,26

0 K 289902111 Otlčenie alebo odsekanie omietok stien m2 494,040 9,80 4 841,59

0 K 978059531 Odsekanie a odohranie vnútorných obkladov stien z 
obkladačiek nad 2 m2

m2 494,040 5,22 2 578,89

0 K 968061125 Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla 
do 2 m2

kus 21,000 0,90 18,901
1

D 99 PRESUNY HMÔT 972,79

0 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 
25 m

t 20,411 47,66 972,79

D D2 Práce PSV 87 114,98

D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 6 945,32

0 K 711211501 Hydroizolácia povlaková kúpelňová 1K vodorovná 
ednozložkovým náterom m2 129,219 8,84 1 142,30

0 K 711212501 Hydroizolácia povlaková kúpeľňová 1K zvislá 
ednozložkovým náterom

m2 494,040 10.78, 
1

5 325,75

0 K 998711202 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch do 
výšky 12 m

% 11 931,834 0,04* 477,27'

D 721 ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 3 136,17
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do 0,8 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 721171106 Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových 
odpadových D 50/1,8

m 25,000 20,55 513,75

0 K 721171107 Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových 
odpadových D 75/1,8

m 30,000 22,56 i 676,80

0 K 721171109 Potrubie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových 
odpadových D 110/2,2

m 35,000 25,26 884,10

0 K 721171107.1 Podržný materiál pre kanalizačné potrubie m 90,000 5,00 450,00

0 K 721171502 Montáž čistiacej kanalizačnej tvarovky kus 6,000 16,19 97,14

0 M 5971321000 Kanalizačná čistiaca tvarovka kus 6,000 26,09 156,54

0 K 766495100 Montáž - dvierka revízne kus 6,000 7,75 —46,50 

0 M 553039014661 Revízne dvierka, 200 x 200 mm KUS 6,000 22,04 132,24

0 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie m 90,000 1,99 179,10

D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 3 393,05

0 K 722172142 Potrubie z plastických rúr PP D 25x3,5 spájaných 
polyfúznym zváraním

m 110,000 12,88 1 416,80

0I K 722172143 Potrubie z plastických rúr PP D 32x4,4 spájaných 
polyfúznym zváraním m 35,000 15,45 540,75

0 K 722110115 Tepelná izolácia Tubolit m 145,000 3,80 551,00

0 K 722110117 Podržný materiál pre vodovodné potrubie m 145,000 5,30 768,50

0 K 892353111 Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia m 145,000 0,80 116,00

D 725 ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 18 558,14

0 K 725110814 Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných súb 20,000 8,86 177,20

0 K 725210821 Demontáž umývadla vrátane výtokových armatúr súb 19,000 6,89 130,91

0 K 721210862 Demontáž sprchového odtokového žlabu kus 4,000 12,93 51,72

0 K 725130811 Demontáž pisoára s nádržkou súb 13,000 14,15 183,95

0 K 725820810
Demontáž batérií drezových, sprchových alebo 
umývadlových nástenných

súb 23,000 5,03 115,69,

0 K 725219501 Montáž umývadla keramického súb 19,000 30,45 578,55.

0 M 5522338500 Sanitárna keramika Umývadlo keramické kus 19,000 97,53 1 853,07

0 K 725869200 Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo kus 19,000 8,22 156,18

0 M 551050092801 Umývadlová zápachová uzávierka KUS 19,000 10,66 202,54

0 K 725829201 Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných 
pákových, alebo klasických kus 25,000 9,88 247,00

0 M 5514360100 Umývadlová batéria kus 19,000 67,10 1 274,90

0 M 5514312900 Batéria výlevková kus 2,000 90,00 180,00

0 M 551058091501 Sprchová batéria s ručnou sprchou, hadicou a 
držiakom

KUS 4,000 86,76 347,04

0 K 721229012 Montáž podlahového odtokového žlabu kus 4,000 44,40 177,60

0 M 551050092301 Sprchový žľab KUS 4,000 180,00 720,00

0 K 725869221 Montáž zápachovej uzávierky pre práčku kus 1,000 8,80 8,80

0 M 551050094101 Odpadový komplet pre pračku KUS 1,000 22,62 22,62

0 K 725333360 Montáž keramických výleviek voľne stojacich vr. 
výtokových armatúr

súb 2,000| 23,89 47,78

0 M 642058110101 Stojaca výlevka s plastovou mriežkou, farba: biela KUS 2,000 214,35 428,70

0 K 725129211 (Montáž pisoáru z bieleho diturvitu s automatickým 
splachovaním

súb 13,000 17,95 233,35

0 M 4050201730 J Pisoár s automatickým splachovačom ks 13,000 455,46 5 920,98

0 K 725119306 Montáž záchodovej WC misy kombi súb 20,000 36,75 735,00 i
0 M 6420112170 WC kombi biele komplet kus 20,000 128,01 2 560,20

0 M \5516734000 Sedadlo záchodové kus 20,000 33,64 672,80

0 K 998725202 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch do 
výšky 12 m

% 19 144,490 0,08 1 531,56 i

D 766 Konštrukcie stolárske 3 696,31

0 K 766661112
Montáž jedného dverového kridla kompletizovaného 
otváravého do oceľovej alebo drevenej zárubne šírky kus 21,000 26,29 552,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 M 6116014100 Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60-90x197 
cm

kus 21,000 137,82 2 894,22

0 K 998766202
i Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch do 
výšky od 6 m do 12 m

% 4 236,330 0,06 250,00

D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 10 700,97

0 K 771500208 Základný penetračný univerzálny náter pod keramickú 
dlažbu

m2
|

167,459 3,71 621,27

0 K 771576020 Montáž podláh z keramických dlaždíc do flexibilného 
tmelu

m2 167,459 26,65 4 462,78

0 M 5976398000 Dlaždice keramické M2 170,000 25,20 4 284,00

0 K 771579795 Príplatok za špárovú hmotu-vodorovné pre dlažbu m2 167,459 2,63 440,42

0 K 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch do 
výšky od 6 m do 12 m

i
% 10 341,234 0,09 892,50

D 781 OBKLADY KERAMICKÉ 35 850,51

0 K 781500208 Základný penetračný univerzálny náter pod keramický 
obklad

M2 494,040 3,71 1 832,89

0 K 78144521611 Montáž obkladov vnútorných stien z keramických 
obkladačiek do flexibilného tmelu

M2 494,040 33,04 16 323,08

oL-----i K 59764001600 Obkladačka keramická M2 500,000 29,40 14 700,00

0 K 781579795 Príplatok za špárovú hmotu m2 494,040 2,63 1 299,33
[ £ K 781005024 Rohová lišta z PVC m 168,000 1,11 186,48

0 K 998781202 Presun hmôt keramických obkladov v objektoch do 
výšky od 6 m do 12 m

% 28 737,674 0,05 1 508,73

D 783 NÁTERY 1 700,85

0 K 783226100
Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie 
syntetický základný

m2 145,000 4,09 593,05

0 K 783222100 Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie 
syntetický dvojnásobný

m2 145,000 7,64 1 107,80 í

D 784 MAĽBY 3 133,66

0 K 784410521
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov v 
miestnosti výšky do 4 m

m2 527,053 0,18 94,87

0 K 784410651 Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch v miestnosti výšky do 4 m

m2 527,053 0,28 147,57

0 K 78441800210
Zakrytie podláh a zariadení zakrývaclm papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 250,000 1,53 382,50

0 K 784410151
Penetrovaniejednonásobné jemnozrnných podkladov v 
miestnosti výšky do 4 m

m2 527,053 1,48 780,04

0 K 784452371

Maľba z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, 
Primalex, Supralux) tónovaná dvojnásobná ručne 
nanášaná na jemnozmný podklad v miestnosti výšky 
do 4 m

m2 359,594 3,21 1 154,30

0 J 784453471

Maľba z maliarskych zmesi (typ Farmal, Primalex) 
tónovaná dvojnásobná s bielym stropom ručne 
nanášaná na jemnozrnný podklad na schodisku výšky 
do 4 m

m2 167,459 3,43 574,38

D D3 Montážne práce 10 242,10

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 10 242,10

0 K 210172208
Hodinové zúčtovacie sadzby na prevedenie demontáže 
elektroinštalácie

hod 24,000 18,90l 453,60

0 K 210800105
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1 ,5  
montáž

m 120,000 0,88 105,60

0 M 3410106900
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-0 3x 
1,5

m 120,000 0,69 82,80

0 K 210800106
Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2 ,5  
montáž

m 150,000 1,02 153,00

0 M 3410105100
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 
2,5

m 150,000 1,39 208,50

0 K 3410300700 Montáž ohybnej rúrky m 50,000! 5,25 262,50

0 M 220512123 Ohybná rúrka FXP 20 mm m 50,000 3,05 152,50

0 K 210110050 Montáž vypínačov a zásuviek kus 28,000. 13,93 390,04

0 M 3450202330 Jednopólový spínač IP44 kus 20,000 11,56 231,20

0 M 3450364810 Zásuvka 230/16A kus 8,000 26,25 210,00



PČ: Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 210200056 Montáž svietidla nástenného a stropného kus 44,000 7,44 327,36

0 M 3480715530 Svietidlo prísadené na strope rešpektivne na stene kus 44.000 157,50 6 930,00

0 K ÍM21 Revízna správa sub 1,000 367,50; 367,50

0 K M21.1 Pomocné murárske práce sub 1,000 367,50 367,50
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