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Mandátna zmluva  

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými 

stranami (ďalej aj „zmluva“): 

 

Názov:  Obec Jakubov 

Sídlo:  Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov 

IČO:  00304816 

DIČ:  2020643625 

IČ DPH:  neplatca 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Peter Gajdár, starosta 

(ďalej len „mandant“) 

a 

 

Názov: MTM-TRADE s.r.o. 

Sídlo: Obchodná 451, 906 38 Rohožník 

IČO: 46 914 081 

DIČ: 20 23 681 297 

IČ DPH: SK 20 23 681 297 

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Žilavý 

IBAN: SK59 1111 0000 0011 9907 9004 

(ďalej len „mandatár“) 

(ďalej „mandant a „mandatár“ aj „zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

(1) Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať 

kontrolnú a súvisiacu činnosť v súvislosti s realizáciou stavebných prác na diele/stavbe 

mandanta – obnova budovy základnej školy so súpisným číslom 276 na ulici Školská 

ulica 276/23 na parcelách č. C-KN 2047/37, 2047/38 a 2021/30 v katastrálnom území 

Jakubov s cieľom zlepšenia energetickej efektívnosti predmetnej budovy, a to v rámci 

implementácie projektu č. 02I02-29-V01/071 s názvom „Obnova Základnej školy Jakubov 

s dôrazom na energetickú efektívnosť“ z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR 

v rámci výzvy č. 02I02-29-V01 na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu 

s názvom „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov č. 02I02-29-

V01“ Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „projekt“) vyhasenej Ministerstvom dopravy 

SR ako vykonávateľom (ďalej len „vykonávateľ“). Zmluva sa uzatvára za účelom 

zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech mandanta vykonávanej 

činnosti tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby podľa zmluvy o dielo a projektu 

podľa zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Jedná sa o službu resp. činnosť: 

a) Stavebný dozor ako orgánu architektonickej a stavebnej správy a stavebného 

dozoru uskutočňovaný v súvislosti so začiatkom výstavby diela/stavby, počas 

výstavby ako aj následného procesu kolaudácie diela/stavby vykonávaný odbore 

spôsobilou osobou (osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor pred daný druh 

stavby na základe osvedčenia SKSI alebo ekvivalent) v rozsahu poskytovaných 
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činnosti v súlade s príslušnou legislatívou (napr. stavebný zákon) a požiadavkami 

projektu a jeho financovaním z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR (napr. 

Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, Metodická príručka k výstavbe 

a obnove budov) od času určeného vyzvaním mandanta na poskytovanie služieb 

(predpoklad – začatie stavebných prác) až do úspešnej kolaudácie diela (predpoklad 

cca  13 mesiacov), a to podľa predloženej projektovej dokumentácie, vydaných 

povolení, zmluvy o dielo a podmienok stanovených v tejto zmluve a zmluve 

o poskytnutí prostriedkov mechanizmu mandanta s vykonávateľom výzvy, z ktorej je 

realizácia diela/stavby financovaná. Vykonávaním činnosti je poverená odborne 

spôsobilá osoba: Ing. Milan Žilavý, č.osv. 09396*10-20*; 

 

(2) Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržať všeobecné záväzné predpisy, 

technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadiť pokynmi mandanta, zápismi 

a dohodami zmluvných strán aby bol zabezpečený účel, ktorý má dozor plniť, teda 

kontrolná činnosť sledujúca či stavba sa uskutočňuje v súlade s platnými technickými 

normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako 

objednávateľom a zhotoviteľom (ďalej len „zmluva o dielo“). 

 

(3) Výkon činností je mandatár povinný zabezpečiť s náležitou odbornou starostlivosťou, 

v súlade so záujmami mandanta ako aj v súlade s platnými právnymi normami, najmä 

v súlade s § 46b stavebného zákona. Pri vykonávaní činností postupuje mandatár 

samostatne s riadnou odbornou starostlivosťou a je povinný akceptovať pokyny 

mandanta, ktoré mu počas plnenia zmluvy vydá. 

 

Článok 2 

Rozsah zmluvy 

 

(1) Mandatár sa v rámci výkonu činnosti podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) (stavebný dozor) 

zaväzuje vykonávať najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámiť sa s podkladmi podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä 

s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv (najmä zmluva o dielo) a prípadných 

ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií; 

b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi diela; 

c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou občasného stavebného dozoru v minimálnom 

intervale 2-krát týždenne a v prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné 

interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na 

stavenisku a samotnej stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny 

výkon stavebného dozoru; 

d) Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa 

podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí stavebného úradu a štátneho 

stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby až po jej protokolárne odovzdanie; 

e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a po obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť 

ostatných účastníkov výstavby, ktorí sú identifikovateľní najmä zo zmluvy o dielo; 

f) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. 
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o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu 

životného prostredia ; 

g) Priebežne sledovať postupu výstavby, či sa stavba realizuje podľa projektovej 

dokumentácie a v zmysle stavebného povolenia, sledovanie kvality realizovaných 

prác a ich súlad s STN a technologickými postupmi a predpismi; 

h) Priebežne kontrolovať zakrývané práce, ktoré už po ich vyhotovení nebude možné 

dodatočne skontrolovať (napríklad vyhotovenie výstuže pred betonážou) a sledovať, 

či sa zabudovávajú do konštrukcie materiály, ktoré majú certifikáty preukázania 

zhody a či sa vykonávajú predpísané skúšky; 

i) Starostlivosť o prevádzku technického vybavenia na stavenisku, inštaláciu, odborné 

uloženie stavebných hmôt a výrobkov, prevádzku technického vybavenia na stavbe, 

vhodnosť použitia vybavenia, výrobkov a hmôt, odborné uloženie zariadení a strojov; 

j) Sledovať súlad dokumentácie stavby s priestorovou polohou; 

k) Kontrolovať a potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom 

fakturácie;  

l) Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu, či je vedený 

v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, 

organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na 

stavenisku a potvrdzovať jeho pravdivosť a správnosť pečiatkou nižšie uvedenej 

autorizovanej osoby stavebného dozoru; 

m) V prípade zistených nedostatkov alebo vád na stavbe, riešiť ich odstránenie a ak to 

nie je možné, je jeho povinnosťou to bezodkladne oznámiť mandantovi a 

stavebnému úradu. Nariadiť nápravu nedostatkov v procese výstavby aj zastaviť 

ďalšie stavebné práce; 

n) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na 

ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania 

upozorniť na tieto skutočnosti mandanta; 

o) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých 

položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. 

Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov. 

p) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové 

skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným 

parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné 

skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov 

nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom ; 

q) Spolupracovať pri odovzdaní diela zhotoviteľovi a potvrdiť správnosť a pravdivosť 

protokolu; 

r) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na 

odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami; 

s) Vykonávať dohľad nad spracovaním projektu skutočného vyhotovenia stavby, ku 

ktorému sa zhotoviteľ zmluvne zaviazal a potvrdiť jeho správnosť. 

 

 

Článok 3 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 
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(1) Odplata za predmet plnenia v rozsahu určenom touto zmluvou je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. 

(2) Mandant zaplatí mandatárovi odplatu (cenu) za činnosti v rozsahu tejto zmluvy zmluvnú 

cenu maximálne:  

 Cena bez DPH  Cena s DPH resp. 

konečná cena 

Stavebný dozor  67 800.- 81 360.- 

 

(3) V odplate podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár nevyhnutne 

a účelne vynaložil pri vybavovaní záležitostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 

(4) Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená mandatárom po 

vykonaní činnosti po častiach, pričom minimálna dĺžka fakturovaného obdobia je jeden 

kalendárny mesiac a časť fakturovanej ceny bude určená odhadom v percentuálnej výške 

zodpovedajúcej cenovému rozsahu vykonaných prác zhotoviteľom k celkovej cene diela. 

Faktúra sa považuje za doručenú mandantovi, ak bola doručená ako doporučená zásielka 

alebo bola osobne prevzatá oprávnením zástupcom mandanta.  

(5) Faktúry musia byť predložené v 3 rovnopisoch. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa 

§ 71 Zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

(6) Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry formou 

bezhotovostného styku. Vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov 

verejných rozpočtov a EŠIF, verejný obstarávateľ nebude v omeškaní s platením ceny za 

dielo, ak cenu za dielo zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných 

prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet mandanta (posun splatnosti). 

Splatnosť však môže byť takto predĺžená maximálne na 60 dní od lehoty splatnosti 

faktúry. 

 

Článok 4 

Čas plnenia 

 

(1) Mandatár sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť podľa čl. 1 ods. 1 písm. a)  (stavebný dozor) 

bude vykonávať v čase odo dňa začiatku výstavby resp. protokolárneho odovzdania 

staveniska až po odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov formou 

písomného protokolu. 

 

Článok 5 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

 

(1) Mandant sa zaväzuje, že mandatárovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí zmluvy o dielo a projektovej 

dokumentácie stavby, resp.: iné doklady ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu činnosti 

mandatárom. 

(2) Mandant sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento 

účel dohodnutej s Mandatárom, poskytne Mandatárovi na jeho vyzvanie spoluprácu pri 

zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení, stanovísk alebo v 
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činnosti geodeta, ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzkov Mandatára podľa tejto zmluvy 

a ktorých potreba vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatár sa zaväzuje poskytnúť 

súčinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonať kontrolu spôsobu vykonávania diela, ktorú 

ako objednávateľ môže uskutočniť podľa §550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom touto kontrolou bude 

mandant kontrolovať aj dodržiavanie povinností mandatára vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy. 

(3) Mandatár sa zaväzuje odovzdať bez zbytočného odkladu Mandantovi všetky úradné 

doklady, veci a iné podklady, teda všetko, čo prípadne získal v súvislosti so zariaďovaním 

obchodnej záležitosti podľa tejto zmluvy od tretích osôb. 

(4)  Povinnosťou Mandatára je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 

poskytnutí prostriedkov mechanizmu pre projekt, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú 

najmä:  Vykonávateľ (Ministerstvo dopravy SR) a ním poverené osoby; Národná 

implementačná a koordinačná autorita (Úrad vlády SR); Najvyšší kontrolný úrad SR, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 

(Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; Splnomocnení 

zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; Orgán zabezpečujúci 

ochranu finančných záujmov EÚ; Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až 

f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady  

 

(1)  Mandatár sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť dohodnutú v rozsahu podľa článku II. 

a III. tejto Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve, 

Zmluve o dielo a v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike. V prípade 

porušenia akejkoľvek povinnosti ktorá vyplýva mandatárovi z tejto zmluvy má mandant 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jedno porušenie povinnosti. 

Popri zmluvnej pokute má mandant nárok aj na  zaplatenie škody. Zmluvná pokuta je 

splatná do 7 dní od jej uplatnenia zo strany mandanta.   

(2)  Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

mandanta  ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ich nevhodnosť mandanta  upozornil a mandant  na ich použití trval. 

(3) Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta  na výkon kontrolnej 

činnosti. Zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne mandantovi  v súvislosti s výkonom 

kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, 

riadne alebo včas. 

(4)  Mandant je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia povinností mandatára výlučne 

písomnou formou. 

(5)  Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie vád zisteného nedostatku, 

a/alebo na náhradu škody.  

 

 

Článok 7 
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Ukončenie zmluvy 

 

(1)  Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán v lehote, ktorú si zmluvné strany určia 

v dohode. 

(2) Zmluvu možno ukončiť výpoveďou, pričom: 

a) mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom výpoveď 

nadobúda účinnosť dňom jej doručenia mandatárovi; 

b) mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď mandantovi doručená. 

(3) Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy 

považuje za doručenú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa 

doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú 

v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenú deň nasledujúci 

po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi. 

(4) V prípade predčasného ukončenia má mandatár nárok na časť dohodnutej odplaty ktorá 

sa určí pomerne podľa výšky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.  

 

Článok 8 

Záverečné a ostatné ustanovenia 

 

(1)  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

zverejnením v Centrálnom registri zmlúv. 

(2) Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

(3)  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán vo forme písomných dodatkov. 

(4) Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží 2 vyhotovenia 

a mandatár 1 vyhotovenie. 

(5) Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich 

porozumeli a prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

                                                       

V Jakubove, dňa 23.8.2024  V Rohožníku, dňa 23.08.2024  

 

   

Za mandanta:                                                             Za  mandatára: 

 

 

........................................  .......................................... 

Mgr. Peter Gajdár, starosta  Ing. Milan Žilavý– konateľ MTM-TRADE s.r.o. 


