
Príloha č. 1 
Odbor dopravy 

Bratislavského samosprávneho kraja 
Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 

Vecný popis podmienok na predloženie cenovej ponuky k realizácii 

„Hodnotiace konzultačné služby - Cyklotrasy v BSK". 

1. Identifikačné údaje 

Názov a sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

Peňažný ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Riaditeľ odboru: 

Telefón: 

E-mail: 

obstarávateľa: 

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská ul. 16 

820 05 Bratislava 25 

Slovenská republika 

Ing. Pavol Frešo - predseda 

OTP banka Slovensko, a.s. 

8225984/5200 

36063606 

2021608369 

Ing. Ladislav Csáder 

+421 2 48264820 

ladislav.csader@region-bsk.sk 

2. Termín predloženia ponuky: 

Termín predloženia ponuky na realizáciu - „Hodnotiace konzultačné služby - Cyklotrasy v BSK" je 

obstarávateľom stanovený do 7 dní od doručenia výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

J . ¿ ' r e d m e t o o s t a r á v a í i i j ; 

Predmetom obstarávania je znalecký posudok „Hodnotiace konzultačné služby - Cyklotrasy v BSK", 

ktoré sa zamerajú na vyhodnotenie možností vstupu BSK do rozvoja cykloturistiky. 

Tento zámer je realizovaný v súlade s prioritami BSK v období rokov 2010-2013 s ohľadom na aktivity 

Bratislavského samosprávneho kraja smerujúce k rozvoju cyklotrás v BSK, s dôrazom zaradiť 

Moravskú cyklotrasu do štandardu cyklotrás európskeho projektu EUROVELO 13 - IRON CURTAIN 

Zákazka podporí zámer BSK investovať finančné prostriedky do rozvoja c/klotrás na území BSK, najmä 

na obnovu povrchov a doplnenie infraštruktúry na trase Moravskej cyklotrasy v dĺžke 58,2 km 

a údržba cyklotrás prostredníctvom RC3. 
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Realizáciou projektov rozvoja cyklotrás v BSK, najmä obnovou povrchov a doplnenie infraštruktúry na 

trase Moravskej cyklotrasy v dĺžke 58,2 km sa dosiahne hlavný zámer t.j. zlepšenie pohybu a 

orientácie domácich, ale i zahraničných cykloturistov na cyklotrasách, najmä na území dolného 

Záhoria. 

4. Opis predmetu obstarávania a technické zadanie: 

Predmetom obstarávania je komplexná hodnotiaca konzultačná správa na možnosť použitia 

finančných prostriedkov na rozvoj cyklotrás v BSK, s dôrazom na riešenie obnovy povrchov 

a doplnenie infraštruktúry najmä na Moravskej cyklistickej ceste prostredníctvom RCB, a to v úsekoch: 

1. severná hranica k.ú. Závod - Malé Leváre (odbočka do obce) - 4,3 km 

2. Malé Leváre (odbočka do obce) - Gajary (odbočka do obce) - 8,8 km 

3. Gajary (odbočka do obce) - Záhorská Ves (hrádza pri žst.) - 15 ,0 km 

4. Záhorská Ves (hrádza pri žst.) - Vysoká pri Morave (za Pieskovňou) -10 ,6 km 

5. Vysoká pri Morave (za Pieskovňou) - Devínska Nová Ves (bunker) -15 ,7 km 

6. Devínska Nová Ves (bunker) - Devín ( križ. pod hradom Devín) - 3,8 km 

Súčasťou komplexnej hodnotiacej konzultačnej správy je najmä: 

• hodnotenie právneho stavu možnosti úradu BSK riešiť obnovu povrchov a doplnenie 

infraštruktúry na cyklotrasách v BSK, s dôrazom na Moravskú cyklotrasu. 

• hodnotenie kompetencií úradu BSK riešiť obnov:i /:, > ; i J c p i i : . ; ,'t-Zj'.'.- \.«f . i 

cyklotrasách BSK s dôrazom na Moravskú cyklotrasu. 

• hodnotenie majetkových pomerov na trasách v BSK, s dôrazom na Moravskú cyklotrasu 

v uvedenom úseku. 

• hodnotenie ekonomickej náročnosti uvedených činností na cyklotrasách BSK s dôrazom na 

uvedenú časť trasy Moravskej cyklotrasy. 

•» vyhotovenie passportu výsledkov hodnotiacej správy cyklotrás v BSK s dôrazom na úseky, 

uvedených v bode 4., a to v 3 vyhotoveniach podľa uvedenej špecifikácie a prílohovaného 

mapového podkladu, kde sú zakreslené všetky cyklotrasy na území BSK. 

Ďalšie podmienky pre spracovanie zákazky: 

• Stav rozpracovanosti prerokovať min lx s objednávateľom. 

• V hodnotiacej konzultačnej správe uviesť i návrh riešenia nedoriešených problémov vyplývajúcej 

z reálneho stavu cyklotrás v BSK, s dôrazom na Moravskú cyklotrasu, na ďalšie možné riešenie 

úradom BSK. 

• Doriešiť spôsob správy a údržby vybratých cyklotrás úradom 3SK (organizáciou RCB), na území 

BSK tak, aby bol v súlade s právnymi predpismi SR. 
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• Vyhotoviť mapový podklad s riešením všetkých problémových miest cyklotrás v BSK. 

5. Komplexnosť dodávky 

Predmet obstarávania n ie je deliteľný. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý 

predmet verejného obstarávania. 

6. Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu BSK. 

Obstarávateľ preddavok na realizáciu diela neposkytuje. Právo k fakturácii vzniká realizátorovi 

dňom ukončenia diela vrátane zapracovania pripomienok objednávateľa, na základe fakturácie so 

splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu / v troch rovnopisoch/, ktorého 

súčasťou musí byť preberací protokol potvrdený kontaktnou osobou zo strany objednávateľa 

vrátane mapového passportu finálneho skutkového stavu v 3 vyhotoveniach. Finančný prevod sa 

uskutoční bankovým prevodom na účet realizátora, ktorý bude uvedený v zmluve. Faktúra musí 

spĺňať náležitosti daňového dokladu. Úhrada za realizáciu dokumentu bude realizovaná v mene 

euro. Bratislavský samosprávny kraj - cyklotrasy na území BSK, podľa dodaného mapového 

podkladu úradom BSK. 

7» fliesto poskytnutia služby: 

Bratislavský samosprávny kraj - cyklotrasy na území BSK, podľa dodaného mapového podkladu 

úradom BSK. 

8. Požiadavky na dodávateľa obsah ponúk: 

• Predkladateľ ponuky je kvalifikovaným dodávateľom pre hodnotiace konzultačné činnosti 

v požadovanom rozsahu podľa bodu č. 4. tohto popisu. 

• Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- Úvodný list uchádzača s uvedením vlastných identifikačných údajov 

- Celkovú ponuku (cenu) na celý predmet zákazky na požadovaný rozsah prác definovaných 

v časti 4. 

- Ponuka predloženú v slovenskom jazyku. 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia: 

Jediným kritériom je najnižšia cena ponuky pri splnení všetkých požiadaviek na obsah. 

3 



10. Termín realizácie prác 

Práce majú byť realizované najneskôr do 28. 2. 2012, s predložením 1. návrhu do 31.12.2011. 

11. Max odporúčaná cena: 5.000,-EUR vrátane DPH 

Vypracoval: referent cestnej dopravy a dráh: Ladislav Findl 

Schválil: riaditeľ odboru dopravy: Ing. Ladislav Csáder 

V Bratislave 24.11. 2011 
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