

ZMLUVA O DIELO

č. 12 ZD 030

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obec Jakubov

so sídlom : 900 63 Jakubov 191
zastúpený : Mgr. Peter Gajdár, starosta
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 3203827001/5600
IČO : 00304816
DIČ : 2020643625
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Gajdár, starosta
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Mgr. Peter Gajdár

1.2 Zhotoviteľ:

ELTERM, s.r.o.

so sídlom : Závadská 6, 831 06 BRATISLAVA,
zastúpený : Ing. Vendelín Kukučka, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s., expozitúra Pezinok
Číslo účtu : 8186144-112/0200
IČO : 00686085
Identifikač. číslo DPH : SK2020342126
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných : Ing. Vendelín Kukučka, konateľ
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Mgr. Marián Císar
Spoločnosť zapísaná v OR na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 219/B

II. PREDMET ZMLUVY

Dodávka a montáž ústredného kúrenia - vykurovacieho sálavého systému Termstar 2000 pre telocvičňu ZŠ v Jakubove na základe cenovej ponuky 12PZ157 konečná zo dňa 6.12.2012 v rozsahu:

- 2.1 1 ks vykurovacieho sálavého systému Termstar 2000, TS 29/65, výkon 65kW, dvojrúrový, dĺžka žiariča 24m, tvar 2R, izolovaný, priemer sálavého potrubia 180mm.
- 2.2 1 ks elektrického riadiaceho systému QR 3
- 2.3 Montážne príslušenstvo v rozsahu:
prvky spájajúce moduly do funkčného celku (spoj. materiál), tesniaci tmel, karabínky, reťaz, plynová hadica, prvky dymovodu DN 113, elektrokabeláž

- 2.4 Montáž vykurovacieho systému v rozsahu podľa bodu 2.1 -2.3 vrátane:
- odbornej prehliadky (revízie) PZ, EZ a dymovodov,
 - preskúšania, uvedenia do prevádzky, kontroly emisií, nastavenia termostátov, zaškolenia obsluhujúceho personálu,
 - spracovania súvisiacej dokumentácie v rozsahu platných predpisov.

III. TECHNICKÉ PODMIENKY MONTÁŽE

Objednávateľ sa zaväzuje, že vytvorí podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy zabezpečiť :

- 3.1 projektovú dokumentáciu v rámci oznámenia k ohláseniu drobnej stavby,
 - 3.2 halu pripravenú pre montáž ústredného vykurovania, prostredie v hale základné,
 - 3.3 prívod elektrického napätia (230V AC, 10A) pre el.riadenie QR 3,
 - 3.4 prívod zemného plynu, resp. propánu s dynamickým tlakom min 2 kPa a max. tlakom 5 kPa v mieste vzdialenom cca. 0,4 m od horákovkej jednotky, opatrenom guľovým ventilom G 3/4" s vnútorným závitom,
 - 3.5 administratívne náležitosti – schválenie projektu stavby, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, revíziu plynových a elektrických rozvodov ktoré nie sú predmetom dodávky, a pod.,
 - 3.6 stavebné úpravy potrebné pre montáž zariadenia a tiež odstránenie prekážok nachádzajúcich sa na miestach, na ktorých by mal byť namontovaný vykurovací systém,
- umožní :
- 3.7 nepretržitú montáž a zabezpečí voľné montážne cesty.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa článku II je **4 500,- €** plus daň z pridanej hodnoty 20%, t.j. celkom vrátane s DPH **5 400,- €**.
- 4.2 Objednávateľ zaplatí cenu v prospech dodávateľa nasledujúcim spôsobom:
 - 4.2.1 Po ukončení kompletnej montáže infražiariča vystaví zhotoviteľ na základe zisťovacieho zápisu faktúru na cenu diela **5 400,-€** s DPH. Splatnosť faktúry je do 7 dní.
- 4.3 Úroky z omeškania úhrad.
Za oneskorené úhrady faktúr po lehote splatnosti môže zhotoviteľ uplatňovať u objednávateľa úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu zmluvy je telocvičňa ZŠ Jakubov.

VI. TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 6.1 Nástup na montáž sa uskutoční na základe podpísanej zmluvy do 7 dní od výzvy objednávateľa. Predpokladaný termín montáže: december 2012.
- 6.2 Ukončenie montážnych prác pri splnení všetkých dohodnutých podmienok bude do 5 pracovných dní od nástupu na montáž. V prípade prekážok pred alebo počas montáže zo

Cv

- strany objednávateľa, investora alebo iného zainteresovaného dodávateľa sa o čas trvania prekážky posúva i ukončenie montáže, o čom sa urobí zápis v montážnom denníku.
- 6.3 Požiadavky investora, ktoré nebudú v súlade s projektovou dokumentáciou budú riešené operatívne na stavbe a po dohode budú zápisom do montážneho denníka považované za práce navyše.
- 6.4 Nastavenie horáka, odborné prehliadky, funkčné skúšky (po dobu 72 hodín) sa uskutočnia po výzve objednávateľa – po zabezpečení prívodu plynu a elektriny.
- 6.5 Doba oživenia včítane funkčných skúšok je 3 dni, po ich úspešnom ukončení zmluvné strany podpíšu protokol, pričom platí, že dielo bolo ukončené dňom podpisu protokolu.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, je povinný tento zaplatiť zhotoviteľovi sankciu, rovnajúcu sa nákladom účelne vynaloženým na splnenie tejto zmluvy.
- 7.2 Za každý deň omeškania dodávky z preukázanej viny zhotoviteľa môže uplatniť objednávateľ voči zhotoviteľovi sankciu 0,05 % z celkovej časti dodávky.
- 7.3 V prípade, že objednávateľ nezabezpečí včas schválenie projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu (resp. súhlasné stanoviská dotknutých štátnych orgánov), súhlasí objednávateľ s tým, že sankcie štátnych orgánov bude hradiť objednávateľ v plnom rozsahu.

VIII. ZÁRUKA

- 8.1 Záruka na dodávku a montážne práce je 24 mesiacov od uvedenia vykurovacieho systému do prevádzky. Záručnou podmienkou je plnenie dohodnutých platobných podmienok.
- 8.2 Spôsob vyrozumenia s popisom vady musí byť vykonaný písomne (faxom) na tel. číslo 033/6422539 alebo e-mailom elterm@elterm.sk.

IX. VYŠŠIA MOC

Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia: vojna, mobilizácia, živelné a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť.

X. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

- 10.1 Vlastnícke právo k dodanému dielu, resp. finančná náhrada zaň, prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela. Objednávateľ toto vlastnícke právo akceptuje a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov spojených s dohodou o výhrade vlastníckeho práva.
- 10.2 Až do úplného uhradenia ceny diela nie je oprávnený objednávateľ previesť toto dielo na tretie osoby ani ho založiť.

- 10.3 Vykurovacie sálavé systémy Termstar sú duševným vlastníctvom zhotoviteľa a toto vlastníctvo nezaniká ani dňom odovzdania dodávky objednávateľovi.

XI. ROZHODUJÚCI NÁLEZ

- 11.1. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode budú spory rozhodnuté výlučne s konečnou platnosťou rozhodujúcim súdom.
- 11.2 Strany sa zaväzujú, že splnia a vykonajú bez odkladu rozhodujúci nálezh.

XII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať bezpečnosť práce na pracovisku, na ktorom sa bude vykonávať práca. Objednávateľ oboznámi pracovníkov Zhotoviteľa so svojimi internými predpismi BOZP a PO a títo sa zaväzujú ich dodržiavať.
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude udržiavať na pracovisku poriadok.
- 12.4 Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce ujednania. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené inak, sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.
- 12.5 Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť urobené písomne a schválené podpisom oboch zmluvných strán.
Takéto zmeny alebo dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 12.6 Zmluva je podpísaná vo dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.
- 12.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Obec Jakubov zverejní na webovom sídle obce. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Pezinku, dňa 18.12.2012

V Jakubove, dňa 18.12.2012

ELTERM spol. s r.o.
Záhradská 5
831 06 Bratislava, Slovakia
IČO 60836095 SK2020142126
EU 1102 07-01-2007-00


Ing. Vendelín Kukučka

.....
Zhotoviteľ




Mgr. Peter Gajdár

.....
Objednávateľ